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第一章  土石方工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、单独土石方

1. 单独土方

1-1-1 人工挖土方 普通土 10m3 207.35 207.35 207.35 207.35

1-1-2 人工挖土方 坚土 10m3 484.77 484.77 484.77 484.77

1-1-3 人工挖土方人力车运土方 运距≤ 50m 普通土 10m3 404.69 404.69 404.69 404.69

1-1-4 人工挖土方人力车运土方 运距≤ 50m 坚土 10m3 680.68 680.68 680.68 680.68

1-1-5 人工挖土方人力车运土方 ≤ 200m, 每增运 50m 10m3 48.62 48.62 48.62 48.62

1-1-6 推土机推运土方 运距≤ 20m 普通土 10m3 31.36 8.58 22.78 30.41 8.58 21.83

1-1-7 推土机推运土方 运距≤ 20m 坚土 10m3 35.38 8.58 26.80 34.26 8.58 25.68

1-1-8 推土机推运土方 ≤ 100m, 每增运 20m 10m3 16.08 16.08 15.41 15.41

1-1-9 装载机装运土方 运距≤ 20m 10m3 29.87 8.58 21.29 28.54 8.58 19.96

1-1-10 装载机装运土方 ≤ 100m, 每增运 20m 10m3 5.52 5.52 5.18 5.18

1-1-11 铲运机铲运土方 运距≤ 100m 普通土 10m3 36.24 8.58 0.34 27.32 34.43 8.58 0.33 25.52

1-1-12 铲运机铲运土方 运距≤ 100m 坚土 10m3 49.76 8.58 0.34 40.84 47.04 8.58 0.33 38.13

1-1-13 铲运机铲运土方 ≤ 500m, 每增运 100m 10m3 13.51 13.51 12.61 12.61

1-1-14 挖掘机挖装土方自卸车运土方 运距≤ 1km 普通土 10m3 124.76 17.16 0.82 106.78 120.20 17.16 0.79 102.25

1-1-15 挖掘机挖装土方自卸车运土方 运距≤ 1km 坚土 10m3 132.39 17.16 0.82 114.41 127.50 17.16 0.79 109.55

1-1-16 挖掘机挖装土方自卸车运土方 每增运 1km 10m3 14.29 14.29 13.71 13.71

1-1-17 机械夯填土 10m3 120.70 98.67 22.03 119.44 98.67 20.77

1-1-18 机械回填碾压 (两遍 ) 10m3 123.00 105.82 1.05 16.13 122.20 105.82 1.02 15.36

2. 单独石方

1-1-19 人工清石渣人力车运石渣 运距≤ 50m 10m3 576.29 576.29 576.29 576.29

1-1-20 人工清石渣人力车运石渣 ≤ 200m, 每增运 50m 10m3 47.19 47.19 47.19 47.19

1-1-21 推土机推运石渣 运距≤ 20m 10m3 75.77 11.44 64.33 73.08 11.44 61.64

1-1-22 推土机推运石渣 ≤ 100m, 每增运 20m 10m3 42.88 42.88 41.10 41.10

1-1-23 挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 运距≤ 1km 10m3 233.43 21.45 0.82 211.16 224.57 21.45 0.79 202.33

1-1-24 挖掘机挖石渣自卸汽车运石渣 每增运 1km 10m3 25.27 25.27 24.26 24.26
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

二、基础土方

1. 人工基础土方

1-2-1 人工挖一般土方 (基深 ) 普通土 ≤ 2m 10m3 353.21 353.21 353.21 353.21

1-2-2 人工挖一般土方 (基深 ) 普通土 ＞ 2m 10m3 509.08 509.08 509.08 509.08

1-2-3 人工挖一般土方 (基深 ) 坚土 ≤ 2m 10m3 676.39 676.39 676.39 676.39

1-2-4 人工挖一般土方 (基深 ) 坚土 ≤ 4m 10m3 893.75 893.75 893.75 893.75

1-2-5 人工挖一般土方 (基深 ) 坚土 ≤ 6m 10m3 1025.31 1025.31 1025.31 1025.31

1-2-6 人工挖沟槽土方 ( 槽深 ) 普通土 ≤ 2m 10m3 503.36 503.36 503.36 503.36

1-2-7 人工挖沟槽土方 ( 槽深 ) 普通土 ＞ 2m 10m3 559.13 559.13 559.13 559.13

1-2-8 人工挖沟槽土方 ( 槽深 ) 坚土 ≤ 2m 10m3 1012.44 1012.44 1012.44 1012.44

1-2-9 人工挖沟槽土方 ( 槽深 ) 坚土 ≤ 4m 10m3 1149.72 1149.72 1149.72 1149.72

1-2-10 人工挖沟槽土方 ( 槽深 ) 坚土 ≤ 6m 10m3 1309.88 1309.88 1309.88 1309.88

1-2-11 人工挖地坑土方 ( 坑深 ) 普通土 ≤ 2m 10m3 533.39 533.39 533.39 533.39

1-2-12 人工挖地坑土方 ( 坑深 ) 普通土 ＞ 2m 10m3 589.16 589.16 589.16 589.16

1-2-13 人工挖地坑土方 ( 坑深 ) 坚土 ≤ 2m 10m3 1075.36 1075.36 1075.36 1075.36

1-2-14 人工挖地坑土方 ( 坑深 ) 坚土 ≤ 4m 10m3 1212.64 1212.64 1212.64 1212.64

1-2-15 人工挖地坑土方 ( 坑深 ) 坚土 ≤ 6m 10m3 1375.66 1375.66 1375.66 1375.66

1-2-16 人工挖桩孔土方 (孔深 ) 普通土 ≤ 10m 10m3 1820.39 1820.39 1820.39 1820.39

1-2-17 人工挖桩孔土方 (孔深 ) 普通土 ＞ 10m 10m3 2275.13 2275.13 2275.13 2275.13

1-2-18 人工挖桩孔土方 (孔深 ) 坚土 ≤ 10m 10m3 2881.45 2881.45 2881.45 2881.45

1-2-19 人工挖桩孔土方 (孔深 ) 坚土 ≤ 15m 10m3 3452.02 3452.02 3452.02 3452.02

1-2-20 人工挖桩孔土方 (孔深 ) 坚土 ≤ 20m 10m3 4142.71 4142.71 4142.71 4142.71

1-2-21 人工挖桩孔土方 (孔深 ) 坚土 ＞ 20m 10m3 4767.62 4767.62 4767.62 4767.62

1-2-22 人工挖冻土 基深≤ 2m 人工挖 10m3 1744.60 1744.60 1744.60 1744.60

1-2-23 人工挖冻土 基深≤ 2m 爆破后人工挖 10m3 920.20 880.88 39.32 915.65 880.88 34.77

1-2-24 人工挖淤泥流沙 10m3 1379.95 1379.95 1379.95 1379.95

1-2-25 人工装车 土方 10m3 204.49 204.49 204.49 204.49

1-2-26 人工运土方 运距≤ 20m 10m3 301.73 301.73 301.73 301.73

1-2-27 人工运土方 ≤ 100m, 每增运 20m 10m3 62.92 62.92 62.92 62.92

1-2-28 人力车运土方 运距≤ 50m 10m3 217.36 217.36 217.36 217.36
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

1-2-29 人力车运土方 ≤ 200m, 每增运 50m 10m3 52.91 52.91 52.91 52.91

1-2-30 人工运淤泥流沙 运距≤ 20m 10m3 471.90 471.90 471.90 471.90

1-2-31 人工运淤泥流沙 ≤ 100m, 每增运 20m 10m3 98.67 98.67 98.67 98.67

1-2-32 人力车运淤泥流沙 运距≤ 50m 10m3 340.34 340.34 340.34 340.34

1-2-33 人力车运淤泥流沙 ≤ 200m, 每增运 50m 10m3 82.94 82.94 82.94 82.94

2. 机械基础土方

1-2-34 推土机推运一般土方 运距≤ 20m 普通土 10m3 35.04 8.58 26.46 33.06 8.58 24.48

1-2-35 推土机推运一般土方 运距≤ 20m 坚土 10m3 41.05 8.58 32.47 38.63 8.58 30.05

1-2-36 推土机推运一般土方 ≤ 100m, 每增运 20m 10m3 22.85 22.85 21.14 21.14

1-2-37 装载机装运一般土方 运距≤ 20m 10m3 33.49 8.58 24.91 31.85 8.58 23.27

1-2-38 装载机装运一般土方 ≤ 100m, 每增运 20m 10m3 8.08 8.08 7.55 7.55

1-2-39 挖掘机挖一般土方 普通土 10m3 34.02 8.58 25.44 32.98 8.58 24.40

1-2-40 挖掘机挖一般土方 坚土 10m3 37.91 8.58 29.33 36.71 8.58 28.13

1-2-41 挖掘机挖装一般土方 普通土 10m3 57.18 12.87 44.31 55.31 12.87 42.44

1-2-42 挖掘机挖装一般土方 坚土 10m3 62.38 12.87 49.51 60.29 12.87 47.42

1-2-43 挖掘机挖槽坑土方 普通土 10m3 36.62 8.58 28.04 35.47 8.58 26.89

1-2-44 挖掘机挖槽坑土方 坚土 10m3 40.51 8.58 31.93 39.21 8.58 30.63

1-2-45 挖掘机挖装槽坑土方 普通土 10m3 61.08 12.87 48.21 59.05 12.87 46.18

1-2-46 挖掘机挖装槽坑土方 坚土 10m3 66.27 12.87 53.40 64.03 12.87 51.16

1-2-47 小型挖掘机挖槽坑土方 普通土 10m3 33.71 8.58 25.13 32.54 8.58 23.96

1-2-48 小型挖掘机挖槽坑土方 坚土 10m3 39.72 8.58 31.14 38.27 8.58 29.69

1-2-49 小型挖掘机挖装槽坑土方 普通土 10m3 54.40 12.87 41.53 52.47 12.87 39.60

1-2-50 小型挖掘机挖装槽坑土方 坚土 10m3 59.93 12.87 47.06 57.74 12.87 44.87

1-2-51 装载机装车 土方 10m3 30.22 12.87 17.35 29.14 12.87 16.27

1-2-52 挖掘机装车 土方 10m3 46.79 12.87 33.92 45.34 12.87 32.47

1-2-53 机动翻斗车运土方 运距≤ 100m 10m3 143.63 4.29 139.34 140.68 4.29 136.39

1-2-54 机动翻斗车运土方 ≤ 500m, 每增运 100m 10m3 15.27 15.27 14.95 14.95

1-2-55 拖拉机运土方 运距≤ 1km 10m3 213.92 4.29 0.82 208.81 202.36 4.29 0.79 197.28

1-2-56 拖拉机运土方 每增运 1km 10m3 24.87 24.87 23.50 23.50

1-2-57 自卸汽车运土方 运距≤ 1km 10m3 72.21 4.29 0.82 67.10 69.43 4.29 0.79 64.35
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定额
编号

项目名称
定额
单位
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1-2-58 自卸汽车运土方 每增运 1km 10m3 15.38 15.38 14.76 14.76

1-2-59 卷扬机吊运土方 10m3 95.09 47.19 3.57 44.33 93.36 47.19 3.16 43.01

1-2-60 挖掘机挖淤泥、流沙 10m3 118.87 45.76 73.11 116.17 45.76 70.41

三、基础石方

1. 人工基础石方

1-3-1 人工凿一般石方 松石 10m3 1042.47 1042.47 1042.47 1042.47

1-3-2 人工凿一般石方 坚石 10m3 2475.33 2475.33 2475.33 2475.33

1-3-3 人工凿沟槽石方 松石 10m3 1176.89 1176.89 1176.89 1176.89

1-3-4 人工凿沟槽石方 坚石 10m3 2787.07 2787.07 2787.07 2787.07

1-3-5 人工凿地坑石方 松石 10m3 1425.71 1425.71 1425.71 1425.71

1-3-6 人工凿地坑石方 坚石 10m3 3380.52 3380.52 3380.52 3380.52

1-3-7 人工凿桩孔石方 松石 10m3 5027.88 5027.88 5027.88 5027.88

1-3-8 人工凿桩孔石方 坚石 10m3 6051.76 6051.76 6051.76 6051.76

1-3-9 人工清理爆破后基底 一般石方 松石 10m2 197.34 197.34 197.34 197.34

1-3-10 人工清理爆破后基底 一般石方 坚石 10m2 460.46 460.46 460.46 460.46

1-3-11 人工清理爆破后基底 槽坑石方 松石 10m2 254.54 254.54 254.54 254.54

1-3-12 人工清理爆破后基底 槽坑石方 坚石 10m2 936.65 936.65 936.65 936.65

1-3-13 人工修整爆破后边坡 松石 10m2 225.94 225.94 225.94 225.94

1-3-14 人工修整爆破后边坡 坚石 10m2 531.96 531.96 531.96 531.96

1-3-15 人工挖石渣 一般石方 10m3 320.32 320.32 320.32 320.32

1-3-16 人工挖石渣 槽坑石方 10m3 470.47 470.47 470.47 470.47

1-3-17 人工挖石渣 桩孔石方 10m3 992.42 992.42 992.42 992.42

1-3-18 人工装车 石渣 10m3 273.13 273.13 273.13 273.13

1-3-19 人力车运石渣 运距≤ 50m 10m3 320.32 320.32 320.32 320.32

1-3-20 人力车运石渣 ≤ 200m, 每增运 50m 10m3 78.65 78.65 78.65 78.65

2. 机械基础石方

1-3-21 液压锤破碎石方 一般石方 松石 10m3 431.85 65.78 366.07 419.84 65.78 354.06

1-3-22 液压锤破碎石方 一般石方 坚石 10m3 898.50 135.85 762.65 873.47 135.85 737.62

1-3-23 液压锤破碎石方 槽坑石方 松石 10m3 778.75 117.26 661.49 757.05 117.26 639.79

1-3-24 液压锤破碎石方 槽坑石方 坚石 10m3 1779.68 268.84 1510.84 1730.10 268.84 1461.26
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1-3-25 风镐破碎石方 一般石方 松石 10m3 871.62 553.41 318.21 847.40 553.41 293.99

1-3-26 风镐破碎石方 一般石方 坚石 10m3 2459.03 1561.56 897.47 2390.74 1561.56 829.18

1-3-27 风镐破碎石方 槽坑石方 松石 10m3 1572.97 998.14 574.83 1529.22 998.14 531.08

1-3-28 风镐破碎石方 槽坑石方 坚石 10m3 4870.96 3093.09 1777.87 4735.68 3093.09 1642.59

1-3-29 风镐破碎石方 桩孔石方 松石 10m3 4527.89 2991.56 1536.33 4410.98 2991.56 1419.42

1-3-30 风镐破碎石方 桩孔石方 坚石 10m3 6469.08 4274.27 2194.81 6302.07 4274.27 2027.80

1-3-31 风镐破碎石方 孤石 10m3 4810.44 3054.48 1755.96 4676.83 3054.48 1622.35

1-3-32 推土机推运石渣 运距≤ 20m 10m3 77.59 11.44 66.15 72.65 11.44 61.21

1-3-33 推土机推运石渣 ≤ 100m, 每增运 20m 10m3 45.70 45.70 42.29 42.29

1-3-34 挖掘机挖石渣 10m3 64.91 11.44 53.47 62.72 11.44 51.28

1-3-35 挖掘机挖装石渣 10m3 120.95 17.16 103.79 116.48 17.16 99.32

1-3-36 挖掘机倒石渣 10m3 50.90 11.44 39.46 49.28 11.44 37.84

1-3-37 装载机装车 石渣 10m3 43.97 17.16 26.81 42.30 17.16 25.14

1-3-38 挖掘机装车 石渣 10m3 95.59 17.16 78.43 92.21 17.16 75.05

1-3-39 机动翻斗车运石渣 运距≤ 100m 10m3 369.09 4.29 364.80 361.39 4.29 357.10

1-3-40 机动翻斗车运石渣 ≤ 500m, 每增运 100m 10m3 31.26 31.26 30.60 30.60

1-3-41 拖拉机运石渣 运距≤ 1km 10m3 438.01 4.29 0.82 432.90 414.08 4.29 0.79 409.00

1-3-42 拖拉机运石渣 每增运 1km 10m3 50.26 50.26 47.48 47.48

1-3-43 自卸汽车运石渣 运距≤ 1km 10m3 131.55 4.29 0.82 126.44 126.38 4.29 0.79 121.30

1-3-44 自卸汽车运石渣 每增运 1km 10m3 28.57 28.57 27.42 27.42

1-3-45 卷扬机吊运石渣 10m3 155.13 77.22 3.57 74.34 152.52 77.22 3.16 72.14

四、平整场地及其他

1-4-1 平整场地 人工 10m2 60.06 60.06 60.06 60.06

1-4-2 平整场地 机械 10m2 16.90 1.43 15.47 16.20 1.43 14.77

1-4-3 竣工清理 10m3 34.61 31.46 3.15 34.42 31.46 2.96

1-4-4 基底钎探 10m2 95.82 60.06 14.87 20.89 94.60 60.06 13.73 20.81

1-4-5 原土过筛 10m3 529.10 529.10 529.10 529.10

1-4-6 毛砂过筛 10m3 459.03 459.03 459.03 459.03

1-4-7 原土夯实 (两遍 ) 人工 10m2 21.45 21.45 21.45 21.45

1-4-8 原土夯实 (两遍 ) 机械 10m2 13.85 11.44 2.41 13.72 11.44 2.28
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1-4-9 松填土 人工 10m3 107.25 107.25 107.25 107.25

1-4-10 夯填土 人工 地坪 10m3 219.84 218.79 1.05 219.81 218.79 1.02

1-4-11 夯填土 人工 槽坑 10m3 288.48 287.43 1.05 288.45 287.43 1.02

1-4-12 夯填土 机械 地坪 10m3 134.59 110.11 24.48 133.19 110.11 23.08

1-4-13 夯填土 机械 槽坑 10m3 175.02 143.00 32.02 173.20 143.00 30.20

1-4-14 机械碾压 原土 (一遍 ) 10m2 2.63 1.43 1.20 2.57 1.43 1.14

1-4-15 机械碾压 填土 (两遍 ) 10m3 135.40 115.83 1.05 18.52 134.50 115.83 1.02 17.65

1-4-16 机械碾压 每增加一遍 10m3 5.98 5.98 5.72 5.72
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项目名称
定额
单位
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（除税）

一、地基处理

1. 垫层

2-1-1 3:7 灰土垫层 机械振动 10m3 3324.86 983.84 2325.60 15.42 3056.44 983.84 2058.05 14.55

2-1-2 3:7 灰土垫层 机械碾压 10m3 3064.43 479.05 2325.60 259.78 2783.11 479.05 2058.05 246.01

2-1-3 砂垫层 机械振动 10m3 2904.20 630.63 2267.97 5.60 2837.81 630.63 2201.90 5.28

2-1-4 砂垫层 机械碾压 10m3 2859.06 463.32 2337.74 58.00 2788.42 463.32 2269.64 55.46

2-1-5 干铺碎石垫层 ( 机械振动 ) 10m3 3223.88 975.26 2239.57 9.05 3158.11 975.26 2174.31 8.54

2-1-6 碎石垫层 ( 机械碾压 ) 10m3 3068.75 709.28 2136.60 222.87 2994.13 709.28 2074.34 210.51

2-1-7 碎石灌浆 10m3 4499.42 1322.75 3056.89 119.78 4299.02 1322.75 2857.49 118.78

2-1-8 人工级配砂石 机械振动 10m3 3397.14 1125.41 2263.35 8.38 3330.71 1125.41 2197.39 7.91

2-1-9 人工级配砂石 机械碾压 10m3 3215.35 850.85 2263.35 101.15 3145.74 850.85 2197.39 97.50

2-1-10 天然级配砂石 机械振动 10m3 3360.27 948.09 2403.80 8.38 3289.78 948.09 2333.78 7.91

2-1-11 天然级配砂石 机械碾压 10m3 3175.97 679.25 2395.57 101.15 3102.54 679.25 2325.79 97.50

2-1-12 砂砾石 机械振动 10m3 2045.89 946.66 1090.85 8.38 2013.63 946.66 1059.06 7.91

2-1-13 砂砾石 机械碾压 10m3 1834.89 673.53 1082.62 78.74 1798.98 673.53 1051.07 74.38

2-1-14 粉煤灰 机械振动 10m3 2733.07 414.70 2309.99 8.38 2665.27 414.70 2242.66 7.91

2-1-15 粉煤灰 机械碾压 10m3 2861.56 348.92 2309.99 202.65 2783.13 348.92 2242.66 191.55

2-1-16 碎砖 干铺 10m3 1964.44 959.53 995.86 9.05 1934.94 959.53 966.87 8.54

2-1-17 碎砖 灌浆 10m3 2958.90 1295.58 1571.56 91.76 2829.97 1295.58 1443.51 90.88

2-1-18 石灰、粉煤灰、土垫层 机械振动 10m3 3190.75 1089.66 2092.04 9.05 3129.27 1089.66 2031.07 8.54

2-1-19 石灰、粉煤灰、土垫层 机械碾压 10m3 2832.92 429.00 2115.80 288.12 2755.53 429.00 2054.14 272.39

2-1-20 石灰、粉煤灰、碎石垫层 机械振动 10m3 4632.08 1411.41 3211.21 9.46 4537.96 1411.41 3117.63 8.92

2-1-21 石灰、粉煤灰、碎石垫层 机械碾压 10m3 4178.36 826.54 3211.21 140.61 4077.84 826.54 3117.63 133.67

2-1-22 地瓜石 干铺 10m3 3655.51 1122.55 2523.27 9.69 3581.44 1122.55 2449.75 9.14

2-1-23 地瓜石 灌浆 10m3 4849.14 1338.48 3387.75 122.91 4635.43 1338.48 3175.09 121.86

2-1-24 毛石 干铺 10m3 3787.30 1078.22 2698.92 10.16 3708.15 1078.22 2620.35 9.58

2-1-25 毛石 灌浆 10m3 5089.26 1561.56 3406.87 120.83 4885.81 1561.56 3204.85 119.40

第二章  地基处理与边坡支护工程
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2-1-26 混凝土垫层 轻骨料 10m3 5959.68 893.75 5058.50 7.43 5378.39 893.75 4477.30 7.34

2-1-27 混凝土垫层 毛石 10m3 4785.16 1289.86 3487.87 7.43 4429.01 1289.86 3131.81 7.34

2-1-28 混凝土垫层 无筋 10m3 4448.59 830.83 3610.33 7.43 4035.41 830.83 3197.24 7.34

2-1-29 混凝土垫层 沥青 10m3 21881.39 2080.65 19695.00 105.74 19611.75 2080.65 17429.17 101.93

2. 填料加固

2-1-30 夯填灰土 10m3 3538.80 1184.04 2339.34 15.42 3269.98 1184.04 2071.39 14.55

2-1-31 人工填砂石 机械振动 10m3 2866.03 450.45 2407.20 8.38 2795.44 450.45 2337.08 7.91

2-1-32 人工填砂石 机械碾压 10m3 3112.47 541.97 2542.48 28.02 3037.04 541.97 2468.42 26.65

2-1-33 推土机填砂石 机械碾压 10m3 2594.94 10.01 2542.48 42.45 2518.44 10.01 2468.42 40.01

2-1-34 推土机填砂石 挤淤碾压 10m3 2629.52 15.73 2538.74 75.05 2550.17 15.73 2464.79 69.65

2-1-35 填铺 砂 10m3 2864.51 597.74 2261.17 5.60 2798.32 597.74 2195.30 5.28

2-1-36 填铺 石屑 10m3 2393.10 597.74 1789.76 5.60 2340.66 597.74 1737.64 5.28

2-1-37 填铺 碎石 10m3 2662.42 868.01 1785.36 9.05 2609.89 868.01 1733.34 8.54

2-1-38 抛石挤淤 10m3 2906.62 762.19 2142.00 2.43 2844.06 762.19 2079.58 2.29

2-1-39 填筑毛石混凝土 10m3 4696.50 1201.20 3487.87 7.43 4340.35 1201.20 3131.81 7.34

3. 土工合成材料

2-1-40 土工布 平铺 10m2 112.80 27.17 85.63 103.00 27.17 75.83

2-1-41 土工布 斜铺 10m2 120.75 34.32 86.43 110.86 34.32 76.54

2-1-42 土工格栅 平铺 10m2 129.53 25.74 103.79 117.55 25.74 91.81

2-1-43 土工格栅 斜铺 10m2 136.22 31.46 104.76 124.12 31.46 92.66

4. 强夯

2-1-44 夯击能≤ 1000kN·m ≤ 7 夯点 4 击 10m2 72.68 28.60 44.08 71.17 28.60 42.57

2-1-45 夯击能≤ 1000kN·m ≤ 7 夯点 每增减 1击 10m2 10.96 2.86 8.10 10.68 2.86 7.82

2-1-46 夯击能≤ 1000kN·m ≤ 4 夯点 4 击 10m2 48.12 22.88 25.24 47.25 22.88 24.37

2-1-47 夯击能≤ 1000kN·m ≤ 4 夯点 每增减 1击 10m2 7.55 2.86 4.69 7.39 2.86 4.53

2-1-48 夯击能≤ 1000kN·m 低锤满拍 10m2 142.69 67.21 75.48 140.11 67.21 72.90

2-1-49 夯击能≤ 2000kN·m ≤ 7 夯点 4 击 10m2 106.45 38.61 67.84 104.18 38.61 65.57

2-1-50 夯击能≤ 2000kN·m ≤ 7 夯点 每增减 1击 10m2 16.67 4.29 12.38 16.26 4.29 11.97

2-1-51 夯击能≤ 2000kN·m ≤ 4 夯点 4 击 10m2 70.19 31.46 38.73 68.89 31.46 37.43

2-1-52 夯击能≤ 2000kN·m ≤ 4 夯点 每增减 1击 10m2 9.97 2.86 7.11 9.74 2.86 6.88
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2-1-53 夯击能≤ 2000kN·m 低锤满拍 10m2 199.12 82.94 116.18 195.24 82.94 112.30

2-1-54 夯击能≤ 3000kN·m ≤ 7 夯点 4 击 10m2 134.25 42.90 91.35 131.14 42.90 88.24

2-1-55 夯击能≤ 3000kN·m ≤ 7 夯点 每增减 1击 10m2 23.11 5.72 17.39 22.52 5.72 16.80

2-1-56 夯击能≤ 3000kN·m ≤ 4 夯点 4 击 10m2 86.37 34.32 52.05 84.60 34.32 50.28

2-1-57 夯击能≤ 3000kN·m ≤ 4 夯点 每增减 1击 10m2 14.19 4.29 9.90 13.86 4.29 9.57

2-1-58 夯击能≤ 3000kN·m 低锤满拍 10m2 236.38 80.08 156.30 231.07 80.08 150.99

2-1-59 夯击能≤ 4000kN·m ≤ 7 夯点 4 击 10m2 258.99 70.07 188.92 252.34 70.07 182.27

2-1-60 夯击能≤ 4000kN·m ≤ 7 夯点 每增减 1击 10m2 51.05 11.44 39.61 49.66 11.44 38.22

2-1-61 夯击能≤ 4000kN·m ≤ 4 夯点 4 击 10m2 158.11 50.05 108.06 154.31 50.05 104.26

2-1-62 夯击能≤ 4000kN·m ≤ 4 夯点 每增减 1击 10m2 29.82 7.15 22.67 29.02 7.15 21.87

2-1-63 夯击能≤ 4000kN·m 低锤满拍 10m2 459.72 135.85 323.87 448.32 135.85 312.47

2-1-64 夯击能≤ 5000kN·m ≤ 7 夯点 4 击 10m2 298.24 77.22 221.02 290.22 77.22 213.00

2-1-65 夯击能≤ 5000kN·m ≤ 7 夯点 每增减 1击 10m2 59.30 12.87 46.43 57.62 12.87 44.75

2-1-66 夯击能≤ 5000kN·m ≤ 4 夯点 4 击 10m2 181.95 55.77 126.18 177.37 55.77 121.60

2-1-67 夯击能≤ 5000kN·m ≤ 4 夯点 每增减 1击 10m2 35.16 8.58 26.58 34.20 8.58 25.62

2-1-68 夯击能≤ 5000kN·m 低锤满拍 10m2 543.46 164.45 379.01 529.71 164.45 365.26

2-1-69 夯击能≤ 6000kN·m ≤ 7 夯点 4 击 10m2 358.37 84.37 274.00 347.69 84.37 263.32

2-1-70 夯击能≤ 6000kN·m ≤ 7 夯点 每增减 1击 10m2 71.97 14.30 57.67 69.72 14.30 55.42

2-1-71 夯击能≤ 6000kN·m ≤ 4 夯点 4 击 10m2 218.28 61.49 156.79 212.17 61.49 150.68

2-1-72 夯击能≤ 6000kN·m ≤ 4 夯点 每增减 1击 10m2 43.09 10.01 33.08 41.80 10.01 31.79

2-1-73 夯击能≤ 6000kN·m 低锤满拍 10m2 648.62 178.75 469.87 630.29 178.75 451.54

2-1-74 夯击能≤ 8000kN·m ≤ 4 夯点 4 击 10m2 270.17 71.50 198.67 262.02 71.50 190.52

2-1-75 夯击能≤ 8000kN·m ≤ 4 夯点 每增减 1击 10m2 50.60 11.44 39.16 49.00 11.44 37.56

2-1-76 夯击能≤ 8000kN·m 低锤满拍 10m2 842.85 234.52 608.33 817.92 234.52 583.40

5. 注浆

2-1-77 分层注浆 钻孔 10m 490.30 165.88 120.25 204.17 470.24 165.88 107.50 196.86

2-1-78 分层注浆 注浆 10m3 1875.21 526.24 1195.03 153.94 1754.52 526.24 1075.06 153.22

2-1-79 压密注浆 钻孔 10m 469.98 437.58 32.40 466.22 437.58 28.64

2-1-80 压密注浆 注浆 10m3 1182.60 491.92 470.78 219.90 1142.20 491.92 431.38 218.90

6. 支护桩
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

(1) 填料桩

2-1-81 振冲碎石桩 10m3 3998.46 982.41 2079.43 936.62 3910.46 982.41 2018.84 909.21

2-1-82 钻孔压浆碎石桩 10m3 7567.66 2256.54 4068.54 1242.58 7241.70 2256.54 3780.65 1204.51

2-1-83 碎石桩 (桩长 m) ≤ 10 10m3 5853.73 2237.95 2230.27 1385.51 5738.62 2237.95 2152.31 1348.36

2-1-84 碎石桩 (桩长 m) ≤ 15 10m3 5037.57 1671.67 2230.27 1135.63 4923.56 1671.67 2152.31 1099.58

2-1-85 碎石桩 (桩长 m) ＞ 15 10m3 4892.00 1585.87 2230.27 1075.86 4779.88 1585.87 2152.31 1041.70

2-1-86 砂石桩 (桩长 m) ≤ 10 10m3 6915.12 2285.14 3244.47 1385.51 6770.48 2285.14 3136.98 1348.36

2-1-87 砂石桩 (桩长 m) ≤ 15 10m3 6097.53 1717.43 3244.47 1135.63 5953.99 1717.43 3136.98 1099.58

2-1-88 砂石桩 (桩长 m) ＞ 15 10m3 5949.10 1628.77 3244.47 1075.86 5807.45 1628.77 3136.98 1041.70

2-1-89 水泥粉煤灰碎石桩 ( 桩径 mm) 钻孔成孔 ≤ 500 10m3 8834.05 2323.75 4015.96 2494.34 8573.75 2323.75 3816.82 2433.18

2-1-90 水泥粉煤灰碎石桩 ( 桩径 mm) 沉管成孔 ≤ 400 10m3 7768.23 2393.82 3397.87 1976.54 7550.30 2393.82 3239.55 1916.93

2-1-91 灰土挤密桩 (桩长 m) ≤ 6 10m3 5611.40 1947.66 2776.39 887.35 5260.10 1947.66 2458.27 854.17

2-1-92 灰土挤密桩 (桩长 m) ＞ 6 10m3 4715.85 1278.42 2776.39 661.04 4373.02 1278.42 2458.27 636.33

(2) 水泥桩

2-1-93 深层水泥搅拌桩 粉喷桩 (水泥掺量 13%) 10m3 2043.90 687.83 905.38 450.69 1926.66 687.83 801.25 437.58

2-1-94 深层水泥搅拌桩 浆喷桩 (水泥掺量 13%) 10m3 2177.58 773.63 927.14 476.81 2064.63 773.63 822.37 468.63

2-1-95 深层水泥搅拌桩 水泥掺量 增减 1% 10m3 69.78 69.78 62.22 62.22

2-1-96 三轴水泥搅拌桩二搅二喷 (水泥掺入量 20%) 10m3 2127.36 353.21 1320.23 453.92 1963.73 353.21 1171.19 439.33

2-1-97 三轴水泥搅拌桩插、拔型钢 t 720.98 94.38 414.33 212.27 669.74 94.38 368.58 206.78

2-1-98 预钻孔道高压旋喷 (摆喷 )水泥桩 成孔 10m 559.48 218.79 14.95 325.74 541.94 218.79 13.24 309.91

2-1-99 预钻孔道高压旋喷 (摆喷 )水泥桩 单重管 10m3 3488.61 1318.46 1686.73 483.42 3313.13 1318.46 1525.40 469.27

2-1-100 预钻孔道高压旋喷 (摆喷 )水泥桩 双重管 10m3 4160.33 1415.70 1843.77 900.86 3946.00 1415.70 1664.90 865.40

2-1-101 预钻孔道高压旋喷 (摆喷 )水泥桩 三重管 10m3 5088.38 1571.57 2368.12 1148.69 4804.82 1571.57 2129.43 1103.82

2-1-102 凿桩头 10m3 2086.57 1911.91 174.66 2076.46 1911.91 164.55

(3) 钢板桩

2-1-103 打、拔钢板桩 (桩长 m) ≤ 6 t 1770.73 762.19 48.60 959.94 1729.71 762.19 42.98 924.54

2-1-104 打、拔钢板桩 (桩长 m) ≤ 10 t 1232.04 524.81 48.60 658.63 1202.15 524.81 42.98 634.36

2-1-105 打、拔钢板桩 (桩长 m) ≤ 15 t 938.86 397.54 48.60 492.72 915.14 397.54 42.98 474.62

2-1-106 打、拔钢板桩 (桩长 m) ＞ 15 t 808.90 343.20 51.01 414.69 787.87 343.20 45.11 399.56

2-1-107 安拆导向夹具 10m 135.68 54.34 41.64 39.70 129.41 54.34 36.85 38.22
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

二、基坑与边坡支护

1. 挡土板

2-2-1 木挡土板 疏板木撑 10m2 349.90 225.94 123.96 337.75 225.94 111.81

2-2-2 木挡土板 疏板钢撑 10m2 277.12 173.03 104.09 266.08 173.03 93.05

2-2-3 木挡土板 密板木撑 10m2 444.71 291.72 152.99 428.28 291.72 136.56

2-2-4 木挡土板 密板钢撑 10m2 349.05 223.08 125.97 334.54 223.08 111.46

2-2-5 钢挡土板 疏板木撑 10m2 315.98 230.23 85.75 308.02 230.23 77.79

2-2-6 钢挡土板 疏板钢撑 10m2 250.34 174.46 75.88 242.39 174.46 67.93

2-2-7 钢挡土板 密板木撑 10m2 382.59 291.72 90.87 373.29 291.72 81.57

2-2-8 钢挡土板 密板钢撑 10m2 294.46 225.94 68.52 286.56 225.94 60.62

2-2-9 袋土围堰 10m3 3518.23 2369.51 1051.36 97.36 3424.62 2369.51 958.25 96.86

2. 混凝土冠梁、腰梁

2-2-10 冠梁 混凝土 10m3 4592.97 923.78 3662.97 6.22 4172.59 923.78 3242.62 6.19

2-2-11 冠梁 模板 10m2 690.53 317.46 371.37 1.70 647.67 317.46 328.64 1.57

2-2-12 腰梁 混凝土 10m3 4360.60 669.24 3685.14 6.22 3937.54 669.24 3262.11 6.19

2-2-13 腰梁 模板 10m2 677.98 313.17 363.22 1.59 636.08 313.17 321.44 1.47

3. 钢支撑

2-2-14 钢支撑 (支撑宽度 ) ≤ 15m 安装 t 924.23 287.43 395.54 241.26 868.31 287.43 349.84 231.04

2-2-15 钢支撑 (支撑宽度 ) ≤ 15m 拆除 t 569.47 391.82 3.92 173.73 561.89 391.82 3.47 166.60

2-2-16 钢支撑 (支撑宽度 ) ＞ 15m 安装 t 884.57 271.70 306.27 306.60 839.29 271.70 270.87 296.72

2-2-17 钢支撑 (支撑宽度 ) ＞ 15m 拆除 t 574.86 330.33 3.92 240.61 567.27 330.33 3.47 233.47

2-2-18 钢腰梁 t 4692.75 336.05 4180.94 175.76 4200.52 336.05 3702.24 162.23

4. 土钉与锚喷联合支护

2-2-19 砂浆土钉土层 (钻孔灌浆 ) 10m 597.20 310.31 13.93 272.96 586.29 310.31 12.33 263.65

2-2-20 砂浆土钉岩石 (钻孔灌浆 ) 10m 499.85 333.19 18.66 148.00 485.52 333.19 16.51 135.82

2-2-21 土层锚杆机械钻孔 ( 孔径 mm) ≤ 100mm 10m 474.25 197.34 276.91 465.23 197.34 267.89

2-2-22 土层锚杆机械钻孔 ( 孔径 mm) ≤ 150mm 10m 543.84 227.37 316.47 533.53 227.37 306.16

2-2-23 土层锚杆机械钻孔 ( 孔径 mm) ≤ 200mm 10m 613.43 257.40 356.03 601.83 257.40 344.43

2-2-24 锚杆机入岩增加 10m 1340.33 368.94 22.43 948.96 1302.90 368.94 19.86 914.10

2-2-25 土层锚杆锚孔注浆 ( 孔径 mm) ≤ 100 10m 194.30 47.19 104.35 42.76 182.09 47.19 92.34 42.56
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项目名称
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2-2-26 土层锚杆锚孔注浆 ( 孔径 mm) ≤ 150 10m 231.06 60.06 128.24 42.76 216.10 60.06 113.48 42.56

2-2-27 土层锚杆锚孔注浆 ( 孔径 mm) ≤ 200 10m 348.71 77.22 216.51 54.98 323.54 77.22 191.60 54.72

2-2-28 喷射混凝土护坡 初喷厚 50mm 土层 10m2 453.78 201.63 197.79 54.36 429.17 201.63 175.69 51.85

2-2-29 喷射混凝土护坡 初喷厚 50mm 岩层 10m2 619.84 346.06 214.90 58.88 593.06 346.06 190.83 56.17

2-2-30 喷射混凝土护坡 每增减 10mm 10m2 86.93 37.18 39.19 10.56 82.07 37.18 34.81 10.08

2-2-31 锚头制作、安装、张拉、锁定 套 496.80 220.22 206.21 70.37 470.28 220.22 182.67 67.39

5. 地下连续墙

2-2-32 现浇导墙 混凝土 10m3 4115.28 523.38 3585.50 6.40 3702.78 523.38 3173.02 6.38

2-2-33 现浇导墙 模板 10m2 759.60 459.03 300.57 725.00 459.03 265.97

2-2-34 地下连续墙成槽 ( 深度 m) ≤ 15 10m3 5719.48 1517.23 1357.20 2845.05 5464.29 1517.23 1201.05 2746.01

2-2-35 地下连续墙成槽 ( 深度 m) ≤ 25 10m3 7141.02 1716.00 1357.20 4067.82 6843.27 1716.00 1201.05 3926.22

2-2-36 地下连续墙成槽 ( 深度 m) ≤ 35 10m3 8606.13 1937.65 1357.20 5311.28 8264.90 1937.65 1201.05 5126.20

2-2-37 锁口管吊拔 ( 深度 m) ≤ 15 段 5545.85 2651.22 368.56 2526.07 5441.34 2651.22 325.99 2464.13

2-2-38 锁口管吊拔 ( 深度 m) ≤ 25 段 7278.29 3413.41 614.36 3250.52 7127.59 3413.41 543.41 3170.77

2-2-39 锁口管吊拔 ( 深度 m) ≤ 35 段 9055.63 4214.21 860.09 3981.33 8858.14 4214.21 760.76 3883.17

2-2-40 地下连续墙 清底置换 段 2641.28 1474.33 1166.95 2583.63 1474.33 1109.30

2-2-41 地下连续墙 浇筑混凝土 10m3 4537.29 411.84 4072.56 52.89 4071.43 411.84 3607.53 52.06

2-2-42 凿地下连续墙超灌混凝土 10m3 3805.49 3473.47 332.02 3786.26 3473.47 312.79

三、排水与降水

1. 基底排水

2-3-1 抽水机基底排水 ( 降水深度 m) ≤ 1 10m2 289.57 27.17 45.02 217.38 269.06 27.17 42.35 199.54

2-3-2 抽水机基底排水 ( 降水深度 m) ≤ 2 10m2 568.41 40.04 157.54 370.83 533.30 40.04 152.87 340.39

2-3-3 抽水机基底排水 ( 降水深度 m) ≤ 3 10m2 775.62 68.64 250.64 456.34 730.68 68.64 243.15 418.89

2. 集水井排水

2-3-4 集水井井深≤ 2～ 4m 砖砌排水井 座 4338.81 3084.51 1154.72 99.58 4275.16 3084.51 1096.74 93.91

2-3-5 集水井井深≤ 2～ 4m 钢筋笼排水井 座 3903.31 2412.41 1427.65 63.25 3834.08 2412.41 1362.03 59.64

2-3-6 集水深井 混凝土无砂管φ550 10m 5249.07 2599.74 1535.32 1114.01 5047.28 2599.74 1401.85 1045.69

2-3-7 集水深井 钢筋笼井 10m 5482.46 2814.24 605.86 2062.36 5341.76 2814.24 567.95 1959.57

2-3-8 集水深井 钢管井 10m 4534.82 2203.63 140.01 2191.18 4422.63 2203.63 127.20 2091.80

2-3-9 抽水机集水井排水 污水泵 台日 474.62 5.72 468.90 431.48 5.72 425.76
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2-3-10 抽水机集水井排水 单级清水泵 台日 143.69 5.72 137.97 133.67 5.72 127.95

2-3-11 抽水机集水井排水 泥浆泵 台日 889.58 5.72 883.86 808.61 5.72 802.89

3. 井点降水

2-3-12 轻型井点降水 井深 4m 以内 井管安装、拆除 10 根 744.60 500.50 199.97 44.13 732.39 500.50 188.42 43.47

2-3-13 轻型井点降水 井深 6m 以内 井管安装、拆除 10 根 1099.80 750.75 282.99 66.06 1083.52 750.75 267.70 65.07

2-3-14 轻型井点降水 设备使用 每套每天 157.68 65.78 4.42 87.48 144.69 65.78 3.91 75.00

2-3-15 喷射井点降水 井深 10m 以内 井管安装、拆除 10 根 11497.57 6279.13 2210.24 3008.20 11279.92 6279.13 2137.08 2863.71

2-3-16 喷射井点降水 井深 10m 以内 设备使用 每套每天 2051.58 817.96 65.30 1168.32 1939.65 817.96 57.80 1063.89

2-3-17 喷射井点降水 井深 15m 以内 井管安装、拆除 10 根 18876.71 10310.30 3222.96 5343.45 18511.07 10310.30 3115.33 5085.44

2-3-18 喷射井点降水 井深 15m 以内 设备使用 每套每天 2130.03 817.96 143.75 1168.32 2009.06 817.96 127.21 1063.89

2-3-19 喷射井点降水 井深 20m 以内 井管安装、 拆除 10 根 24520.99 13304.72 4235.25 6981.02 24056.75 13304.72 4094.45 6657.58

2-3-20 喷射井点降水 井深 20m 以内 设备使用 每套每天 2181.97 817.96 195.69 1168.32 2055.03 817.96 173.18 1063.89

2-3-21 喷射井点降水 井深 30m 以内 井管安装、 拆除 10 根 31998.77 17265.82 6118.53 8614.42 31392.90 17265.82 5911.31 8215.77

2-3-22 喷射井点降水 井深 30m 以内 设备使用 每套每天 2397.82 817.96 411.54 1168.32 2246.05 817.96 364.20 1063.89

2-3-23 大口径φ600 井点降水 井深 15m 以内 井管安装、拆除 10 根 68006.76 29300.70 11580.15 27125.91 66838.90 29300.70 11239.90 26298.30

2-3-24 大口径φ600 井点降水 井深 15m 以内 设备使用 每套每天 2043.29 817.96 57.01 1168.32 1932.31 817.96 50.46 1063.89

2-3-25 水平井点降水 井深 25m 以内 井管安装、拆除 10 根 120356.82 59016.10 8954.94 52385.78 117483.14 59016.10 8597.81 49869.23

2-3-26 水平井点降水 井深 25m 以内 设备使用 每套每天 1333.58 817.96 34.24 481.38 1291.39 817.96 30.30 443.13

2-3-27 电渗井点阳极降水 制作、安装、拆除 10 根 12760.09 3237.52 7618.64 1903.93 11828.19 3237.52 6742.14 1848.53

2-3-28 电渗井点阳极降水 设备使用 每套每天 1896.95 817.96 464.77 614.22 1791.28 817.96 411.30 562.02

2-3-29 射流泵井点降水 制作、安装、拆除 眼 /组 202.05 151.58 24.25 26.22 199.43 151.58 22.47 25.38

2-3-30 射流泵井点降水 井点抽水 每组每天 663.19 551.98 111.21 655.24 551.98 103.26

2-3-31 大口径深井降水 打井 10m 1786.15 321.75 1304.07 160.33 1671.97 321.75 1195.58 154.64

2-3-32 大口径深井降水 降水抽水 台日 103.38 41.47 0.44 61.47 98.86 41.47 0.39 57.00
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第三章  桩基工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
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机械费
（除税）

一、预制桩

1. 预制钢筋混凝土方桩

3-1-1 打预制钢筋混凝土方桩 (桩长 m) ≤ 12 10m3 2386.45 1141.14 106.00 1139.31 2334.70 1141.14 93.81 1099.75

3-1-2 打预制钢筋混凝土方桩 (桩长 m) ≤ 25 10m3 2618.62 946.66 106.91 1565.05 2568.52 946.66 94.61 1527.25

3-1-3 打预制钢筋混凝土方桩 (桩长 m) ≤ 45 10m3 2255.37 810.81 107.87 1336.69 2210.70 810.81 95.46 1304.43

3-1-4 打预制钢筋混凝土方桩 (桩长 m) ＞ 45 10m3 2089.16 706.42 108.84 1273.90 2045.42 706.42 96.32 1242.68

3-1-5 压预制钢筋混凝土方桩 (桩长 m) ≤ 12 10m3 1769.54 766.48 100.83 902.23 1745.15 766.48 89.23 889.44

3-1-6 压预制钢筋混凝土方桩 (桩长 m) ≤ 25 10m3 2105.74 600.60 101.73 1403.41 2062.11 600.60 90.04 1371.47

3-1-7 压预制钢筋混凝土方桩 (桩长 m) ≤ 45 10m3 1864.26 480.48 102.70 1281.08 1824.95 480.48 90.89 1253.58

3-1-8 压预制钢筋混凝土方桩 (桩长 m) ＞ 45 10m3 1748.56 420.42 103.66 1224.48 1708.84 420.42 91.74 1196.68

2. 预应力钢筋混凝土管桩

3-1-9 打预应力钢筋混凝土管桩 (桩径 mm) ≤ 400 10m 268.01 108.68 11.69 147.64 261.53 108.68 10.34 142.51

3-1-10 打预应力钢筋混凝土管桩 (桩径 mm) ≤ 500 10m 406.20 118.69 17.36 270.15 397.68 118.69 15.36 263.63

3-1-11 打预应力钢筋混凝土管桩 (桩径 mm) ≤ 600 10m 450.06 122.98 23.26 303.82 439.94 122.98 20.59 296.37

3-1-12 打预应力钢筋混凝土管桩 (桩径 mm) ＞ 600 10m 547.16 148.72 28.93 369.51 534.78 148.72 25.61 360.45

3-1-13 静力压预应力钢筋混凝土管桩 (桩径 mm) ≤ 400 10m 273.68 62.92 10.94 199.82 267.87 62.92 9.68 195.27

3-1-14 静力压预应力钢筋混凝土管桩 (桩径 mm) ≤ 500 10m 310.89 70.07 16.61 224.21 303.88 70.07 14.70 219.11

3-1-15 静力压预应力钢筋混凝土管桩 (桩径 mm) ≤ 600 10m 388.04 77.22 22.52 288.30 379.06 77.22 19.93 281.91

3-1-16 静力压预应力钢筋混凝土管桩 (桩径 mm) ＞ 600 10m 514.60 97.24 28.18 389.18 502.52 97.24 24.94 380.34

3. 预制钢筋混凝土板桩

3-1-17 打预制钢筋混凝土板桩 (单桩体积 m3) ≤ 1 10m3 4455.79 1631.63 65.54 2758.62 4343.28 1631.63 58.00 2653.65

3-1-18 打预制钢筋混凝土板桩 (单桩体积 m3) ≤ 1.5 10m3 3706.13 1352.78 65.54 2287.81 3611.53 1352.78 58.00 2200.75

3-1-19 打预制钢筋混凝土板桩 (单桩体积 m3) ≤ 2.5 10m3 3034.97 1032.46 65.54 1936.97 2952.14 1032.46 58.00 1861.68

3-1-20 打预制钢筋混凝土板桩 (单桩体积 m3) ＞ 2.5 10m3 2673.35 906.62 65.54 1701.19 2599.69 906.62 58.00 1635.07

4. 钢管桩

3-1-21 打钢管桩 ( 桩长 m) 桩径≤ 450mm ≤ 30 t 611.30 261.69 11.18 338.43 597.51 261.69 9.90 325.92

3-1-22 打钢管桩 ( 桩长 m) 桩径≤ 450mm ＞ 30 t 459.64 194.48 14.25 250.91 448.73 194.48 12.62 241.63
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）
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3-1-23 打钢管桩 ( 桩长 m) 桩径≤ 650mm ≤ 30 t 566.58 184.47 21.49 360.62 554.28 184.47 19.02 350.79

3-1-24 打钢管桩 ( 桩长 m) 桩径≤ 650mm ＞ 30 t 454.47 145.86 24.22 284.39 443.94 145.86 21.44 276.64

3-1-25 打钢管桩 ( 桩长 m) 桩径≤ 1000mm ≤ 30 t 461.14 135.85 36.28 289.01 449.39 135.85 32.11 281.43

3-1-26 打钢管桩 ( 桩长 m) 桩径≤ 1000mm ＞ 30 t 358.51 100.10 43.26 215.15 347.91 100.10 38.30 209.51

3-1-27 钢管桩内切割 (桩径 mm) ≤ 450 10 根 2369.13 1132.56 443.50 793.07 2308.99 1132.56 406.93 769.50

3-1-28 钢管桩内切割 (桩径 mm) ≤ 650 10 根 2589.37 1255.54 452.64 881.19 2525.85 1255.54 415.31 855.00

3-1-29 钢管桩内切割 (桩径 mm) ≤ 1000 10 根 2891.75 1378.52 543.92 969.31 2818.09 1378.52 499.07 940.50

3-1-30 钢管桩精割盖帽 (桩径 mm) ≤ 450 10 个 4177.44 1801.80 1478.88 896.76 3967.43 1801.80 1308.64 856.99

3-1-31 钢管桩精割盖帽 (桩径 mm) ≤ 650 10 个 6542.73 2156.44 3189.36 1196.93 6124.22 2156.44 2822.38 1145.40

3-1-32 钢管桩精割盖帽 (桩径 mm) ≤ 1000 10 个 11420.82 2729.87 7001.44 1689.51 10544.76 2729.87 6195.82 1619.07

3-1-33 钢管内取土、填芯 管内钻孔取土 10m3 2041.44 1405.69 635.75 2024.76 1405.69 619.07

3-1-34 钢管内取土、填芯 管内填混凝土 10m3 4860.61 1161.16 3693.30 6.15 4436.09 1161.16 3269.00 5.93

3-1-35 钢管内取土、填芯 管内填黄砂 10m3 2217.61 253.11 1961.78 2.72 2160.27 253.11 1904.64 2.52

3-1-36 钢管内取土、填芯 管内填碎石 10m3 3117.57 418.99 2695.86 2.72 3038.82 418.99 2617.31 2.52

5. 接桩、截 (凿 )桩头

3-1-37 预制钢筋混凝土桩接桩 包角钢 10 根 6515.71 2396.68 412.34 3706.69 6319.11 2396.68 364.63 3557.80

3-1-38 预制钢筋混凝土桩接桩 包钢板 10 根 9325.53 2501.07 3020.19 3804.27 8800.84 2501.07 2673.64 3626.13

3-1-39 钢管桩电焊接桩 (桩径 mm) ≤ 450 10 个 2006.37 982.41 178.88 845.08 1947.20 982.41 158.24 806.55

3-1-40 钢管桩电焊接桩 (桩径 mm) ≤ 650 10 个 2856.29 1051.05 269.36 1535.88 2781.09 1051.05 238.28 1491.76

3-1-41 钢管桩电焊接桩 (桩径 mm) ≤ 1000 10 个 3887.10 1146.86 401.44 2338.80 3770.12 1146.86 355.12 2268.14

3-1-42 预制钢筋混凝土桩截桩 方桩 10 根 1508.30 639.21 758.00 111.09 1418.34 639.21 670.80 108.33

3-1-43 预制钢筋混凝土桩截桩 管桩 10 根 1105.67 519.09 511.65 74.93 1044.95 519.09 452.79 73.07

3-1-44 凿桩头 预制钢筋混凝土桩 10m3 6147.59 3349.06 1736.55 1061.98 5885.12 3349.06 1536.77 999.29

3-1-45 凿桩头 灌注钢筋混凝土桩 10m3 5588.59 3044.47 1578.68 965.44 5349.98 3044.47 1397.07 908.44

3-1-46 桩头钢筋整理 10 根 112.97 112.97 112.97 112.97

二、灌注桩

1. 回旋钻机成孔

3-2-1 ( 桩径 mm) ≤ 800 10m3 4886.30 2113.54 653.61 2119.15 4756.72 2113.54 614.58 2028.60

3-2-2 ( 桩径 mm) ≤ 1200 10m3 2805.73 1155.44 449.35 1200.94 2728.68 1155.44 425.67 1147.57

3-2-3 ( 桩径 mm) ≤ 1500 10m3 2231.94 916.63 361.60 953.71 2169.50 916.63 341.59 911.28
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3-2-4 ( 桩径 mm) ≤ 800 入岩增加 10m3 19712.42 11442.86 8269.56 19514.98 11442.86 8072.12

3-2-5 ( 桩径 mm) ≤ 1200 入岩增加 10m3 15158.35 8239.66 6918.69 14973.88 8239.66 6734.22

3-2-6 ( 桩径 mm) ≤ 1500 入岩增加 10m3 12042.71 6866.86 5175.85 11904.71 6866.86 5037.85

2. 旋挖钻机成孔

3-2-7 ( 桩径 mm) ≤ 1000 10m3 4055.46 1297.01 395.87 2362.58 3923.33 1297.01 380.22 2246.10

3-2-8 ( 桩径 mm) ≤ 1500 10m3 3226.75 882.31 350.30 1994.14 3124.99 882.31 336.65 1906.03

3-2-9 ( 桩径 mm) ≤ 2000 10m3 3016.32 720.72 322.08 1973.52 2928.09 720.72 309.65 1897.72

3-2-10 ( 桩径 mm) ＞ 2000 10m3 2605.87 612.04 285.50 1708.33 2529.22 612.04 274.64 1642.54

3-2-11 ( 桩径 mm) ≤ 1000 入岩增加 10m3 12778.92 4012.58 8766.34 12297.18 4012.58 8284.60

3-2-12 ( 桩径 mm) ≤ 1500 入岩增加 10m3 10755.24 2784.21 7971.03 10382.81 2784.21 7598.60

3-2-13 ( 桩径 mm) ≤ 2000 入岩增加 10m3 10446.52 2235.09 8211.43 10129.46 2235.09 7894.37

3-2-14 ( 桩径 mm) ＞ 2000 入岩增加 10m3 8950.55 1896.18 7054.37 8678.16 1896.18 6781.98

3. 冲击成孔机成孔

3-2-15 ( 桩径 mm) ≤ 1000 10m3 9517.74 3778.06 476.91 5262.77 9444.44 3778.06 455.03 5211.35

3-2-16 ( 桩径 mm) ≤ 1500 10m3 7810.43 1997.71 463.59 5349.13 7726.62 1997.71 442.33 5286.58

3-2-17 ( 桩径 mm) ≤ 1000 入岩增加 10m3 41065.33 16183.31 24882.02 40878.24 16183.31 24694.93

3-2-18 ( 桩径 mm) ≤ 1500 入岩增加 10m3 23424.24 8567.13 14857.11 23271.91 8567.13 14704.78

4. 沉管成孔

3-2-19 振动式 (桩长 m) ≤ 12 10m3 2505.71 1351.35 112.16 1042.20 2457.64 1351.35 99.28 1007.01

3-2-20 振动式 (桩长 m) ≤ 25 10m3 1969.24 1051.05 114.57 803.62 1928.96 1051.05 101.42 776.49

3-2-21 振动式 (桩长 m) ＞ 25 10m3 1788.24 942.37 117.59 728.28 1750.15 942.37 104.09 703.69

3-2-22 锤击式 10m3 2114.61 1242.67 117.59 754.35 2072.90 1242.67 104.09 726.14

3-2-23 夯扩式 10m3 3800.89 2293.72 117.59 1389.58 3735.44 2293.72 104.09 1337.63

5. 螺旋钻机成孔

3-2-24 ( 桩长 m) ≤ 12 10m3 4025.20 2499.64 31.35 1494.21 3980.90 2499.64 27.76 1453.50

3-2-25 ( 桩长 m) ＞ 12 10m3 3548.67 2202.20 30.10 1316.37 3509.37 2202.20 26.65 1280.52

6. 灌注桩混凝土

3-2-26 回旋钻孔 10m3 5082.01 271.70 4810.31 4528.66 271.70 4256.96

3-2-27 旋挖成孔 10m3 5357.28 347.49 5009.79 4780.98 347.49 4433.49

3-2-28 冲击成孔 10m3 5540.32 530.53 5009.79 4964.02 530.53 4433.49
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3-2-29 沉管成孔 10m3 5102.76 491.92 4610.84 4572.35 491.92 4080.43

3-2-30 螺旋钻孔 10m3 5297.94 487.63 4810.31 4744.59 487.63 4256.96

7. 人工挖孔灌注桩

3-2-31 护壁 120 厚实心砖 10m3 7538.82 2965.82 4515.38 57.62 7329.07 2965.82 4305.88 57.37

3-2-32 护壁 240 厚实心砖 10m3 7349.85 2759.90 4522.61 67.34 7126.58 2759.90 4299.63 67.05

3-2-33 护壁 现浇混凝土 10m3 5335.26 1593.02 3726.19 16.05 4907.87 1593.02 3298.87 15.98

3-2-34 护壁 安装预制混凝土 10m3 718.43 398.97 319.46 712.99 398.97 314.02

3-2-35 桩芯 混凝土 10m3 5626.81 1501.50 3793.17 332.14 5181.16 1501.50 3356.81 322.85

3-2-36 桩芯 毛石混凝土 10m3 5532.35 1391.39 3715.77 425.19 5135.70 1391.39 3330.38 413.93

8. 钻孔压浆桩

3-2-37 ( 主杆直径 mm) ≤ 300 10m 6513.07 3889.60 1014.30 1609.17 6340.58 3889.60 910.05 1540.93

3-2-38 ( 主杆直径 mm) ≤ 400 10m 7529.82 4312.88 1382.80 1834.14 7314.13 4312.88 1244.70 1756.55

3-2-39 ( 主杆直径 mm) ≤ 600 10m 8466.53 4630.34 1777.07 2059.12 8206.60 4630.34 1604.09 1972.17

9. 灌注桩埋管、后压浆

3-2-40 声测管埋设 钢管 10m 392.32 64.35 321.30 6.67 354.85 64.35 284.39 6.11

3-2-41 声测管埋设 钢质波纹管 10m 349.95 22.88 327.07 312.30 22.88 289.42

3-2-42 声测管埋设 塑料管 10m 113.26 20.02 93.24 102.53 20.02 82.51

3-2-43 注浆管埋设 10m 184.16 48.62 130.96 4.58 168.74 48.62 115.92 4.20

3-2-44 桩底 (侧 )后压浆 t 1086.23 526.24 397.44 162.55 1042.04 526.24 355.44 160.36
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第四章  砌筑工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、砖砌体

4-1-1 砖基础 10m3 5756.54 1568.71 4120.04 67.79 5548.67 1568.71 3912.46 67.50

4-1-2 方形砖柱 10m3 6984.33 2799.94 4123.83 60.56 6789.42 2799.94 3929.18 60.30

4-1-3 异形砖柱 10m3 8257.88 2902.90 5279.73 75.25 8011.11 2902.90 5033.29 74.92

4-1-4 实心砖墙 (墙厚 mm) 53 10m3 7776.95 3663.66 4079.39 33.90 7616.26 3663.66 3918.85 33.75

4-1-5 实心砖墙 (墙厚 mm) 115 10m3 6716.10 2566.85 4093.43 55.82 6527.79 2566.85 3905.37 55.57

4-1-6 实心砖墙 (墙厚 mm) 180 10m3 6386.76 2227.94 4093.29 65.53 6186.66 2227.94 3893.47 65.25

4-1-7 实心砖墙 (墙厚 mm) 240 10m3 5970.18 1818.96 4085.69 65.53 5770.30 1818.96 3886.09 65.25

4-1-8 实心砖墙 (墙厚 mm) 365 10m3 5794.51 1617.33 4108.26 68.92 5589.67 1617.33 3903.72 68.62

4-1-9 实心砖墙 (墙厚 mm) 490 10m3 5725.70 1547.26 4108.16 70.28 5519.07 1547.26 3901.84 69.97

4-1-10 多孔砖墙 (墙厚 mm) 90 10m3 8771.26 2605.46 6120.83 44.97 8537.29 2605.46 5887.06 44.77

4-1-11 多孔砖墙 (墙厚 mm) 115 10m3 5694.60 2007.72 3644.62 42.26 5536.19 2007.72 3486.40 42.07

4-1-12 多孔砖墙 (墙厚 mm) 190 10m3 5109.35 1658.80 3405.58 44.97 4954.45 1658.80 3250.88 44.77

4-1-13 多孔砖墙 (墙厚 mm) 240 10m3 5379.42 1647.36 3678.50 53.56 5206.20 1647.36 3505.52 53.32

4-1-14 多孔砖墙 (墙厚 mm) 290 10m3 6710.35 1507.22 5144.38 58.75 6487.93 1507.22 4922.21 58.50

4-1-15 多孔砖墙 (墙厚 mm) 365 10m3 5291.91 1547.26 3687.70 56.95 5114.20 1547.26 3510.24 56.70

4-1-16 空心砖墙 (墙厚 mm) 115 10m3 5864.97 1996.28 3834.57 34.12 5711.19 1996.28 3680.94 33.97

4-1-17 空心砖墙 (墙厚 mm) 180 10m3 4745.09 1667.38 3043.59 34.12 4614.37 1667.38 2913.02 33.97

4-1-18 空心砖墙 (墙厚 mm) 240 10m3 5388.81 1494.35 3849.72 44.74 5221.29 1494.35 3682.39 44.55

4-1-19 空心砖墙 (墙厚 mm) 365 10m3 5136.27 1235.52 3852.84 47.91 4964.70 1235.52 3681.48 47.70

4-1-20 空花墙 10m3 4703.71 1824.68 2845.13 33.90 4578.97 1824.68 2720.54 33.75

4-1-21 贴砌砖墙 (墙厚 mm) 53 10m3 7817.89 2861.43 4867.88 88.58 7566.58 2861.43 4616.95 88.20

4-1-22 贴砌砖墙 (墙厚 mm) 115 10m3 6996.70 2468.18 4447.85 80.67 6767.28 2468.18 4218.78 80.32

4-1-23 砖地沟 10m3 5367.95 1215.50 4086.92 65.53 5168.03 1215.50 3887.28 65.25

4-1-24 零星砖砌体 10m3 6717.00 2571.14 4085.30 60.56 6523.21 2571.14 3891.77 60.30

二、砌块砌体

4-2-1 加气混凝土砌块墙 10m3 4551.06 2586.87 1940.78 23.41 4461.86 2586.87 1851.68 23.31
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4-2-2 轻骨料混凝土小型砌块墙 10m3 6000.81 2491.06 3475.24 34.51 5601.83 2491.06 3076.41 34.36

4-2-3 承重混凝土小型空心砌块墙 10m3 5724.45 2522.52 3163.81 38.12 5361.21 2522.52 2800.73 37.96

4-2-4 零星砌块砌体 10m3 5166.23 2968.68 2136.99 60.56 4920.79 2968.68 1891.81 60.30

4-2-5 装饰砌块保温复合墙体 90mm+50mm+190mm 夹芯 10m2 2478.75 910.91 1556.97 10.87 2299.82 910.91 1378.09 10.82

4-2-6 装饰砌块保温复合墙体 90mm+50mm+190mm 夹芯发泡 10m2 2687.11 1093.95 1582.27 10.89 2505.26 1093.95 1400.47 10.84

4-2-7 钢筋混凝土镂空花格 (厚度 mm) ≤ 70 10m2 832.73 164.45 667.50 0.78 755.94 164.45 590.74 0.75

4-2-8 钢筋混凝土镂空花格 (厚度 mm) ≤ 100 10m2 1053.52 237.38 815.12 1.02 959.69 237.38 721.33 0.98

4-2-9 钢筋混凝土镂空花格 (厚度 mm) ≤ 200 10m2 1480.84 473.33 1005.23 2.28 1365.14 473.33 889.63 2.18

4-2-10 混凝土砌块烟风道 10m3 8591.37 3750.89 4827.76 12.72 8036.81 3750.89 4273.25 12.67

4-2-11 变压式排烟气道 ( 半周长 mm) ≤ 800 10m 1705.12 443.30 1261.16 0.66 1560.01 443.30 1116.07 0.64

4-2-12 变压式排烟气道 ( 半周长 mm) ≤ 1200 10m 2100.54 579.15 1520.60 0.79 1925.49 579.15 1345.58 0.76

4-2-13 变压式排烟气道 ( 半周长 mm) ≤ 1500 10m 2643.43 690.69 1951.86 0.88 2418.82 690.69 1727.28 0.85

4-2-14 成品风帽安装 10 套 2375.17 456.17 1919.00 2154.38 456.17 1698.21

三、石砌体

4-3-1 毛石 基础 10m3 5690.57 1295.58 3849.45 545.54 5408.88 1295.58 3580.62 532.68

4-3-2 毛石 墙 10m3 6235.15 1919.06 3770.26 545.83 5962.61 1919.06 3510.58 532.97

4-3-3 挡土墙 毛石 10m3 5673.22 1357.07 3770.59 545.56 5400.64 1357.07 3510.87 532.70

4-3-4 挡土墙 毛料石 10m3 5681.30 1593.02 3479.46 608.82 5518.82 1593.02 3333.59 592.21

4-3-5 背里 毛石 10m3 6182.30 1866.15 3770.59 545.56 5909.72 1866.15 3510.87 532.70

4-3-6 背里 砖 10m3 5598.29 1488.63 4045.10 64.56 5400.65 1488.63 3847.74 64.28

4-3-7 方整石 柱 10m3 8985.98 3081.65 5287.08 617.25 8750.71 3081.65 5068.46 600.60

4-3-8 方整石 墙 10m3 8424.33 2529.67 5277.41 617.25 8189.33 2529.67 5059.06 600.60

4-3-9 方整石零星砌体 10m3 10517.15 4247.10 5643.13 626.92 10259.55 4247.10 5402.22 610.23

4-3-10 毛石护坡 浆砌 10m3 6047.81 1467.18 4023.84 556.79 5753.97 1467.18 3742.90 543.89

4-3-11 毛石护坡 干砌 10m3 4446.61 1053.91 2959.77 432.93 4336.87 1053.91 2862.39 420.57

4-3-12 毛料石地沟 10m3 6049.55 2156.44 3436.16 456.95 5896.20 2156.44 3295.27 444.49

四、轻质板墙

4-4-1 GRC 多孔板墙 (板厚 mm) 60 10m2 1105.96 203.06 901.65 1.25 1002.06 203.06 797.86 1.14

4-4-2 GRC 多孔板墙 (板厚 mm) 80 10m2 1211.80 225.94 984.61 1.25 1098.43 225.94 871.35 1.14

4-4-3 GRC 多孔板墙 (板厚 mm) 100 10m2 1433.21 248.82 1183.01 1.38 1297.03 248.82 1046.96 1.25
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4-4-4 轻集料混凝土多孔条板 (板厚 mm) 100 10m2 1784.49 225.94 1558.55 1605.05 225.94 1379.11

4-4-5 轻集料混凝土多孔条板 (板厚 mm) 120 10m2 2185.20 248.82 1936.38 1962.34 248.82 1713.52

4-4-6 轻型陶粒混凝土实心条板墙 (板厚 mm) 60 10m2 1096.65 184.47 909.80 2.38 991.67 184.47 805.03 2.17

4-4-7 轻型陶粒混凝土实心条板墙 (板厚 mm) 80 10m2 1224.61 211.64 1010.59 2.38 1108.09 211.64 894.28 2.17

4-4-8 石膏空心条板墙 (板厚 mm) 60 10m2 732.18 164.45 566.73 1.00 668.00 164.45 502.64 0.91

4-4-9 石膏空心条板墙 (板厚 mm) 80 10m2 856.92 174.46 681.33 1.13 779.96 174.46 604.47 1.03

4-4-10 双层石膏夹心条板墙 10m2 1528.78 380.38 1145.02 3.38 1399.58 380.38 1016.12 3.08

4-4-11 硅镁多孔板墙 (板厚 100mm) 10m2 967.79 208.78 757.76 1.25 880.44 208.78 670.52 1.14

4-4-12 木纤维增强水泥多孔板墙 10m2 1293.67 197.34 1094.45 1.88 1167.46 197.34 968.41 1.71

4-4-13 钢丝网水泥夹心板墙 10m2 956.09 204.49 751.60 869.65 204.49 665.16

4-4-14 GRC 复合外墙板 (板厚 mm) 120 10m2 1637.19 264.55 1365.63 7.01 1479.29 264.55 1208.35 6.39

4-4-15 GRC 复合外墙板 (板厚 mm) 370 10m2 2045.37 334.62 1703.74 7.01 1848.59 334.62 1507.58 6.39

4-4-16 彩钢压型板墙 单层 10m2 911.89 151.58 670.70 89.61 831.61 151.58 593.52 86.51

4-4-17 彩钢压型板墙 双层 10m2 2036.05 225.94 1663.57 146.54 1839.78 225.94 1472.14 141.70



21

第五章  钢筋及混凝土工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、现浇混凝土

1. 基础

5-1-1 桩承台 独立 10m3 4356.78 617.76 3733.66 5.36 3927.91 617.76 3304.82 5.33

5-1-2 桩承台 条形 10m3 4403.84 674.96 3723.52 5.36 3976.00 674.96 3295.71 5.33

5-1-3 条形基础 毛石混凝土 10m3 4377.01 712.14 3660.32 4.55 3999.02 712.14 3282.35 4.53

5-1-4 条形基础 混凝土 10m3 4397.90 673.53 3719.01 5.36 3970.56 673.53 3291.70 5.33

5-1-5 独立基础 毛石混凝土 10m3 4405.56 732.16 3668.85 4.55 4026.62 732.16 3289.93 4.53

5-1-6 独立基础 混凝土 10m3 4359.30 626.34 3727.60 5.36 3931.04 626.34 3299.37 5.33

5-1-7 混凝土筏形基础 梁板式 10m3 4504.08 750.75 3746.82 6.51 4073.75 750.75 3316.61 6.39

5-1-8 混凝土筏形基础 平板式 10m3 4362.11 609.18 3746.64 6.29 3931.80 609.18 3316.43 6.19

5-1-9 混凝土杯口基础 10m3 4364.43 620.62 3738.51 5.30 3935.00 620.62 3309.10 5.28

5-1-10 设备基础 毛石混凝土 10m3 4180.39 436.15 3739.69 4.55 3793.30 436.15 3352.62 4.53

5-1-11 设备基础 混凝土 10m3 4504.73 702.13 3797.24 5.36 4068.43 702.13 3360.97 5.33

5-1-12 基础梁 10m3 4753.50 882.31 3864.97 6.22 4309.89 882.31 3421.39 6.19

5-1-13 二次灌浆 混凝土 10m3 7413.13 2968.68 4444.45 6907.87 2968.68 3939.19

5-1-14 二次灌浆 水泥砂浆 10m3 8412.60 2968.68 5153.08 290.84 7825.41 2968.68 4567.17 289.56

2. 柱

5-1-15 矩形柱 10m3 5465.52 1723.15 3727.05 15.32 5037.16 1723.15 3298.76 15.25

5-1-16 异形柱 10m3 5664.88 1924.78 3724.84 15.26 5236.72 1924.78 3296.75 15.19

5-1-17 圆形柱 10m3 5642.73 1903.33 3724.08 15.32 5214.57 1903.33 3295.99 15.25

5-1-18 构造柱 10m3 6629.48 2981.55 3627.38 20.55 6212.44 2981.55 3210.43 20.46

3. 梁

5-1-19 矩形梁 10m3 4697.47 920.92 3770.33 6.22 4264.33 920.92 3337.22 6.19

5-1-20 异形梁 10m3 4776.49 982.41 3787.86 6.22 4341.37 982.41 3352.77 6.19

5-1-21 拱形梁 10m3 4992.16 1176.89 3809.05 6.22 4555.40 1176.89 3372.32 6.19

5-1-22 悬挑梁 10m3 4826.16 1006.72 3813.22 6.22 4388.25 1006.72 3375.34 6.19

5-1-23 圈梁及压顶 10m3 5532.67 1740.31 3786.14 6.22 5097.99 1740.31 3351.49 6.19
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5-1-24 过梁 10m3 6120.82 2200.77 3913.83 6.22 5673.21 2200.77 3466.25 6.19

4. 墙

5-1-25 地下室外墙 10m3 5464.18 1625.91 3825.27 13.00 5024.31 1625.91 3385.46 12.94

5-1-26 挡土墙 10m3 5695.68 1860.43 3822.25 13.00 5256.26 1860.43 3382.89 12.94

5-1-27 直、弧形墙 10m3 5377.79 1540.11 3824.68 13.00 4938.14 1540.11 3385.09 12.94

5-1-28 剪力墙 10m3 5543.82 1691.69 3839.13 13.00 5102.73 1691.69 3398.10 12.94

5-1-29 大钢模板墙 10m3 4907.14 1042.47 3851.67 13.00 4466.47 1042.47 3411.06 12.94

5-1-30 建筑物滑模工程 10m3 5012.92 1029.60 3801.54 181.78 4560.71 1029.60 3364.42 166.69

5-1-31 电梯井壁 10m3 5379.85 1540.11 3826.74 13.00 4940.14 1540.11 3387.09 12.94

5. 板

5-1-32 无梁板 10m3 4472.89 547.69 3918.80 6.40 4023.86 547.69 3469.82 6.35

5-1-33 平板 10m3 4651.02 679.25 3965.37 6.40 4197.30 679.25 3511.70 6.35

5-1-34 拱板 10m3 4894.99 1042.47 3846.12 6.40 4453.48 1042.47 3404.66 6.35

5-1-35 斜板、折板 10m3 4616.21 746.46 3862.80 6.95 4174.20 746.46 3420.85 6.89

5-1-36 大型空心楼板 10m3 4664.83 739.31 3918.81 6.71 4215.80 739.31 3469.83 6.66

6. 楼梯

5-1-37 直形楼梯段 无斜梁 10m3 6364.39 2408.12 3935.86 20.41 5913.77 2408.12 3485.32 20.33

5-1-38 直形楼梯段 有斜梁 10m3 6916.23 2957.24 3938.58 20.41 6465.30 2957.24 3487.73 20.33

5-1-39 旋转楼梯段 无梁 10m3 7051.86 3055.91 3977.54 18.41 6597.00 3055.91 3522.76 18.33

5-1-40 旋转楼梯段 有梁 10m3 6945.42 3037.32 3889.60 18.50 6499.44 3037.32 3443.70 18.42

7. 其他

5-1-41 雨篷 10m3 6543.70 2412.41 4120.15 11.14 6074.48 2412.41 3650.98 11.09

5-1-42 飘窗板 10m3 6414.02 2380.95 4014.51 18.56 5955.72 2380.95 3556.29 18.48

5-1-43 栏板 10m3 6429.97 2385.24 4026.17 18.56 5970.76 2385.24 3567.04 18.48

5-1-44 挑檐、天沟 10m3 6398.06 2376.66 4002.84 18.56 5940.68 2376.66 3545.54 18.48

5-1-45 地沟、电缆沟 10m3 5299.68 1427.14 3853.98 18.56 4857.38 1427.14 3411.76 18.48

5-1-46 小型构件 10m3 6855.57 2246.53 4609.04 6335.64 2246.53 4089.11

5-1-47 台阶 10m3 5517.47 1502.93 3995.98 18.56 5060.53 1502.93 3539.12 18.48

5-1-48 后浇带 梁 10m3 5857.83 1591.59 4250.35 15.89 5371.08 1591.59 3763.67 15.82

5-1-49 后浇带 楼板 10m3 5925.11 1591.59 4317.63 15.89 5431.56 1591.59 3824.15 15.82
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5-1-50 后浇带 墙 10m3 6139.76 1893.32 4230.55 15.89 5655.06 1893.32 3745.92 15.82

5-1-51 后浇带 基础底板 10m3 5452.48 1169.74 4271.30 11.44 4962.98 1169.74 3781.85 11.39

5-1-52 现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管 (GBF) φ120 10m 278.48 97.24 179.82 1.42 257.71 97.24 159.12 1.35

5-1-53 现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管 (GBF) φ150 10m 339.82 121.55 216.72 1.55 314.82 121.55 191.80 1.47

5-1-54 现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管 (GBF) φ180 10m 413.12 151.58 259.99 1.55 383.14 151.58 230.09 1.47

5-1-55 现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管 (GBF) φ200 10m 446.96 153.01 292.40 1.55 413.20 153.01 258.72 1.47

5-1-56 现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管 (GBF) φ300 10m 563.65 160.16 400.64 2.85 517.37 160.16 354.51 2.70

5-1-57 现浇混凝土板中放置固定高强度薄壁空心管 (GBF) φ400 10m 712.90 190.19 519.74 2.97 652.98 190.19 459.97 2.82

5-1-58 现浇填充料空心板中 PLM 管铺设 10m2 4025.28 351.78 3673.50 3602.72 351.78 3250.94

5-1-59 现浇填充料空心板 10m3 5033.79 1066.78 3959.65 7.36 4580.09 1066.78 3506.01 7.30

5-1-60 现浇混凝土板中放置固定叠合箱 ( 高度 m) ≤ 0.5 10 套 3242.19 523.38 2644.26 74.55 2935.60 523.38 2340.06 72.16

5-1-61 现浇混凝土板中放置固定叠合箱 ( 高度 m) ≤ 1.0 10 套 3504.92 480.48 2949.89 74.55 3163.17 480.48 2610.53 72.16

5-1-62 现浇混凝土板中放置固定叠合箱 ( 高度 m) ≤ 1.5 10 套 4170.61 436.15 3659.91 74.55 3747.11 436.15 3238.80 72.16

5-1-63 现浇混凝土板中放置固定蜂巢芯 (高度 150 ～ 700mm) A 型 900mm×900mm 10 套 3119.11 92.95 2951.61 74.55 2777.12 92.95 2612.01 72.16

5-1-64 现浇混凝土板中放置固定蜂巢芯 (高度 150 ～ 700mm) B 型 500mm×500mm 10 套 1503.65 102.96 1332.97 67.72 1348.13 102.96 1179.62 65.55

二、预制混凝土构件制作

5-2-1 过梁 10m3 5731.74 1524.38 4011.88 195.48 5268.35 1524.38 3552.50 191.47

5-2-2 零星盖板 10m3 7138.08 2945.80 4034.71 157.57 6673.46 2945.80 3573.32 154.34

5-2-3 小型构件 10m3 6888.15 2584.01 4146.57 157.57 6412.77 2584.01 3674.42 154.34

三、混凝土搅拌制作及泵送

5-3-1 现场搅拌混凝土 基础 10m3 451.32 265.98 55.62 129.72 446.24 265.98 53.99 126.27

5-3-2 现场搅拌混凝土 柱、墙、梁、板 10m3 531.14 265.98 55.62 209.54 523.95 265.98 53.99 203.98

5-3-3 现场搅拌混凝土 其他 10m3 654.21 265.98 55.62 332.61 643.75 265.98 53.99 323.78

5-3-4 场内运输混凝土 混凝土运输车 运距≤ 2km 10m3 178.03 178.03 172.08 172.08

5-3-5 场内运输混凝土 机动翻斗车 运距≤ 1km 10m3 639.18 639.18 625.68 625.68

5-3-6 泵送混凝土 增加材料 10m3 300.77 300.77 266.07 266.07

5-3-7 泵送混凝土 输送泵 10m3 136.84 14.30 56.23 66.31 128.50 14.30 50.01 64.19

5-3-8 泵送混凝土 输送泵车 10m3 221.91 10.01 29.32 182.58 211.29 10.01 26.04 175.24

5-3-9 输送混凝土管道安拆 ( 输送高度≤ 50m) 10m3 59.15 34.32 24.83 56.29 34.32 21.97

四、钢筋工程
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5-4-1 现浇构件钢筋 HPB300 ≤φ10 t 6209.65 2256.54 3916.44 36.67 5757.13 2256.54 3465.86 34.73

5-4-2 现浇构件钢筋 HPB300 ≤φ18 t 5329.51 1289.86 3968.41 71.24 4867.24 1289.86 3511.93 65.45

5-4-3 现浇构件钢筋 HPB300 ≤φ25 t 4939.17 896.61 3982.05 60.51 4476.03 896.61 3523.97 55.45

5-4-4 现浇构件钢筋 HRB400 ≤φ10 t 5629.02 1814.67 3774.65 39.70 5192.66 1814.67 3340.38 37.61

5-4-5 现浇构件钢筋 HRB400 ≤φ18 t 5320.49 1391.39 3835.33 93.77 4871.61 1391.39 3394.17 86.05

5-4-6 现浇构件钢筋 HRB400 ≤φ25 t 4833.25 895.18 3867.43 70.64 4382.40 895.18 3422.53 64.69

5-4-7 现浇构件钢筋 HRB400 ＞φ25 t 4489.88 694.98 3785.45 9.45 4053.83 694.98 3349.95 8.90

5-4-8 现浇构件钢筋 HRB500 ≤φ10 t 5992.39 1813.24 4123.01 56.14 5515.35 1813.24 3648.67 53.44

5-4-9 现浇构件钢筋 HRB500 ≤φ18 t 5630.63 1391.39 4136.83 102.41 5146.32 1391.39 3660.98 93.95

5-4-10 现浇构件钢筋 HRB500 ≤φ25 t 5095.22 895.18 4125.85 74.19 4614.38 895.18 3651.25 67.95

5-4-11 现浇构件钢筋 HRB500 ＞φ25 t 4896.52 696.41 4189.57 10.54 4413.91 696.41 3707.58 9.92

5-4-12 ≤φ5冷拔低碳钢丝 绑扎 t 11033.11 6359.21 4620.73 53.17 10498.97 6359.21 4089.13 50.63

5-4-13 ≤φ5冷拔低碳钢丝 点焊 t 11363.02 6360.64 4530.36 472.02 10801.75 6360.64 4009.16 431.95

5-4-14 预制构件钢筋 HPB300 ≤φ10 绑扎 t 6407.65 2420.99 3963.28 23.38 5950.65 2420.99 3507.32 22.34

5-4-15 预制构件钢筋 HPB300 ≤φ10 点焊 t 5537.67 1335.62 3904.96 297.09 5062.87 1335.62 3455.71 271.54

5-4-16 预制构件钢筋 HPB300 ≤φ16 绑扎 t 5438.11 1342.77 4022.82 72.52 4969.45 1342.77 3560.09 66.59

5-4-17 预制构件钢筋 HPB300 ≤φ16 点焊 t 5255.33 1012.44 4014.62 228.27 4774.82 1012.44 3553.99 208.39

5-4-18 预制构件钢筋 HRB400 ≤φ10 t 5104.16 1259.83 3820.83 23.50 4663.63 1259.83 3381.34 22.46

5-4-19 预制构件钢筋 HRB400 ≤φ18 t 5234.18 1259.83 3881.42 92.93 4780.09 1259.83 3434.95 85.31

5-4-20 预制构件钢筋 HRB500 ≤φ10 t 6031.22 1833.26 4173.36 24.60 5550.08 1833.26 3693.31 23.51

5-4-21 预制构件钢筋 HRB500 ≤φ18 t 5818.23 1508.65 4215.68 93.90 5325.47 1508.65 3730.74 86.08

5-4-22 现浇构件箍筋 ≤φ10 t 6987.62 3034.46 3906.30 46.86 6536.04 3034.46 3456.90 44.68

5-4-23 现浇构件箍筋 ＞φ10 t 5450.48 1664.52 3759.99 25.97 5016.68 1664.52 3327.42 24.74

5-4-24 先张法预应力钢筋 ≤φ5 t 6928.34 2256.54 4587.62 84.18 6396.38 2256.54 4059.91 79.93

5-4-25 先张法预应力钢筋 ≤φ16 t 6800.32 1174.03 5372.02 254.27 6172.19 1174.03 4754.48 243.68

5-4-26 先张法预应力钢筋 ＞φ16 t 6242.01 926.64 5115.73 199.64 5645.86 926.64 4527.53 191.69

5-4-27 后张法预应力钢筋 ≤φ25 t 10614.24 2124.98 7716.82 772.44 9713.23 2124.98 6829.17 759.08

5-4-28 后张法预应力钢筋 ＞φ25 t 7952.48 1231.23 6304.75 416.50 7217.67 1231.23 5579.69 406.75

5-4-29 钢绞线 有粘结 t 5674.09 500.50 5125.00 48.59 5081.96 500.50 4535.40 46.06

5-4-30 钢绞线 无粘结 t 6446.90 453.31 5945.00 48.59 5760.43 453.31 5261.06 46.06
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5-4-31 预应力钢绞线张拉 t 2132.96 785.07 1347.89 2009.17 785.07 1224.10

5-4-32 锚具安装 单锚 套 143.46 64.35 77.20 1.91 134.47 64.35 68.32 1.80

5-4-33 锚具安装 群锚 套 458.16 108.68 93.40 256.08 424.65 108.68 82.66 233.31

5-4-34 预埋管孔道铺设灌浆 m 56.36 24.31 31.89 0.16 52.68 24.31 28.22 0.15

5-4-35 螺纹套筒钢筋接头 ≤φ20 10 个 81.10 41.47 35.58 4.05 76.84 41.47 31.53 3.84

5-4-36 螺纹套筒钢筋接头 ≤φ25 10 个 102.30 45.76 51.14 5.40 96.15 45.76 45.26 5.13

5-4-37 螺纹套筒钢筋接头 ≤φ32 10 个 110.90 48.62 55.18 7.10 104.16 48.62 48.80 6.74

5-4-38 螺纹套筒钢筋接头 ≤φ45 10 个 124.39 52.91 60.33 11.15 116.84 52.91 53.34 10.59

5-4-39 带肋钢筋接头冷挤压连接 φ20 10 个 108.41 71.50 32.42 4.49 104.49 71.50 28.71 4.28

5-4-40 带肋钢筋接头冷挤压连接 φ22 10 个 124.31 77.22 42.38 4.71 119.25 77.22 37.53 4.50

5-4-41 带肋钢筋接头冷挤压连接 φ25 10 个 156.15 85.80 65.30 5.05 148.45 85.80 57.83 4.82

5-4-42 带肋钢筋接头冷挤压连接 φ28 10 个 188.04 95.81 86.80 5.43 177.86 95.81 76.87 5.18

5-4-43 带肋钢筋接头冷挤压连接 φ32 10 个 238.76 105.82 127.09 5.85 223.93 105.82 112.54 5.57

5-4-44 带肋钢筋接头冷挤压连接 φ36 10 个 295.03 117.26 171.51 6.26 275.11 117.26 151.88 5.97

5-4-45 带肋钢筋接头冷挤压连接 φ40 10 个 367.31 127.27 233.21 6.83 340.30 127.27 206.52 6.51

5-4-46 电渣压力焊接头 φ14 10 个 66.30 40.04 7.80 18.46 64.00 40.04 6.90 17.06

5-4-47 电渣压力焊接头 φ16 10 个 69.13 40.04 8.40 20.69 66.60 40.04 7.44 19.12

5-4-48 电渣压力焊接头 φ18 10 个 78.57 45.76 10.56 22.25 75.66 45.76 9.35 20.55

5-4-49 铁件制作 t 10119.49 920.92 7925.27 1273.30 9105.03 920.92 7016.61 1167.50

5-4-50 铁件安装 t 4003.60 2881.45 378.00 744.15 3891.30 2881.45 334.44 675.41

5-4-51 砌体加固筋焊接 ≤φ5 t 7793.15 2348.06 4840.60 604.49 7184.68 2348.06 4283.64 552.98

5-4-52 砌体加固筋焊接 ≤φ6 t 6533.22 1811.81 4334.04 387.37 6001.93 1811.81 3835.39 354.73

5-4-53 砌体加固筋焊接 ≤φ8 t 5835.45 1575.86 3933.02 326.57 5356.09 1575.86 3480.52 299.71

5-4-54 立面 钉钢板网 10m2 242.58 64.35 178.23 222.07 64.35 157.72

5-4-55 立面 钉钢丝网 10m2 158.48 64.35 94.13 147.63 64.35 83.28

5-4-56 平面 铺钉钢丝网 10m2 152.76 58.63 94.13 141.91 58.63 83.28

5-4-57 冷轧带肋钢筋 φ6 t 7102.54 2731.30 4327.13 44.11 6602.83 2731.30 3829.30 42.23

5-4-58 冷轧带肋钢筋 φ8 t 5931.23 1803.23 4090.47 37.53 5459.03 1803.23 3619.87 35.93

5-4-59 冷轧带肋钢筋 φ10 t 5440.56 1338.48 4069.61 32.47 4971.00 1338.48 3601.42 31.10

5-4-60 马凳钢筋 t 7175.72 3309.02 3839.79 26.91 6732.75 3309.02 3398.04 25.69
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5-4-61 钢筋间隔件 10 个 23.38 12.87 10.51 22.15 12.87 9.28

5-4-62 植筋 ≤φ10 10 根 39.47 18.59 20.88 37.07 18.59 18.48

5-4-63 植筋 ≤φ16 10 根 70.48 28.60 41.88 65.66 28.60 37.06

5-4-64 植筋 ≤φ20 10 根 197.64 112.97 84.67 187.90 112.97 74.93

5-4-65 植筋 ≤φ25 10 根 262.21 128.70 133.51 246.85 128.70 118.15

5-4-66 植筋 ＞φ25 10 根 384.19 143.00 241.19 356.45 143.00 213.45

5-4-67 现浇混凝土埋设螺栓 10 个 904.05 271.70 617.52 14.83 832.00 271.70 546.49 13.81

5-4-68 钢筋笼制作安装 t 6972.66 2153.58 3901.58 917.50 6463.92 2153.58 3452.74 857.60

五、预制混凝土构件安装

1. 柱安装

(1) 轮胎式起重机

5-5-1 柱 ( 每根构件体积 m3) ≤ 6 安装 10m3 23941.17 869.44 22649.23 422.50 21321.09 869.44 20043.54 408.11

5-5-2 柱 ( 每根构件体积 m3) ≤ 6 灌缝 10m3 609.08 330.33 278.75 577.40 330.33 247.07

5-5-3 柱 ( 每根构件体积 m3) ≤ 10 安装 10m3 24190.45 1006.72 22606.66 577.07 21568.02 1006.72 20005.86 555.44

5-5-4 柱 ( 每根构件体积 m3) ≤ 10 灌缝 10m3 217.62 80.08 137.54 201.99 80.08 121.91

5-5-5 柱 ( 每根构件体积 m3) ≤ 14 安装 10m3 26152.91 1512.94 22456.08 2183.89 23498.66 1512.94 19872.61 2113.11

5-5-6 柱 ( 每根构件体积 m3) ≤ 14 灌缝 10m3 109.24 28.60 80.64 100.08 28.60 71.48

5-5-7 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第一节 ≤ 6 10m3 25746.49 2013.44 22599.28 1133.77 23089.14 2013.44 19999.47 1076.23

5-5-8 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第一节 ≤ 10 10m3 25253.42 1708.85 22434.87 1109.70 22615.84 1708.85 19853.91 1053.08

5-5-9 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第一节 ≤ 14 10m3 25369.09 1730.30 22351.08 1287.71 22739.27 1730.30 19779.73 1229.24

5-5-10 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第二节 ≤ 6 10m3 26537.82 2523.95 22599.28 1414.59 23866.16 2523.95 19999.47 1342.74

5-5-11 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第二节 ≤ 10 10m3 25900.86 2104.96 22434.87 1361.03 23250.38 2104.96 19853.91 1291.51

5-5-12 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第二节 ≤ 14 10m3 26102.38 2155.01 22351.07 1596.30 23458.46 2155.01 19779.73 1523.72

(2) 塔式起重机

5-5-13 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第一节 ≤ 6 10m3 24437.17 1568.71 22599.28 269.18 21813.47 1568.71 19999.47 245.29

5-5-14 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第一节 ≤ 10 10m3 24021.78 1354.21 22434.86 232.71 21420.17 1354.21 19853.91 212.05

5-5-15 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第一节 ≤ 14 10m3 23742.10 1189.76 22351.08 201.26 21152.88 1189.76 19779.73 183.39

5-5-16 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第二节 ≤ 6 10m3 24665.61 1763.19 22599.28 303.14 22038.89 1763.19 19999.47 276.23

5-5-17 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第二节 ≤ 10 10m3 24017.63 1351.35 22434.86 231.42 21416.14 1351.35 19853.91 210.88

5-5-18 柱接柱 (每根柱单体体积 m3) 第二节 ≤ 14 10m3 23833.57 1259.83 22351.08 222.66 21242.45 1259.83 19779.73 202.89
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2. 框架安装

(1) 轮胎式起重机

5-5-19 框架柱 每个构件单体体积 m3 ≤ 1 10m3 29052.12 2954.38 24631.68 1466.06 26171.39 2954.38 21797.93 1419.08

5-5-20 框架柱 每个构件单体体积 m3 ≤ 2 10m3 26404.37 1994.85 23424.56 984.96 23677.92 1994.85 20729.67 953.40

5-5-21 框架柱 每个构件单体体积 m3 ≤ 3 10m3 25952.75 1956.24 23022.39 974.12 23272.93 1956.24 20373.78 942.91

5-5-22 框架梁 每个构件单体体积 m3 ≤ 2 10m3 28310.52 1033.89 26604.28 672.35 25221.38 1033.89 23543.79 643.70

(2) 塔式起重机

5-5-23 框架柱 每根构件单体体积 m3 ≤ 1 10m3 26532.15 1900.47 24631.68 23698.40 1900.47 21797.93

5-5-24 框架柱 每根构件单体体积 m3 ≤ 2 10m3 24670.09 1245.53 23424.56 21975.20 1245.53 20729.67

5-5-25 框架柱 每根构件单体体积 m3 ≤ 3 10m3 24230.46 1208.35 23022.11 21581.87 1208.35 20373.52

5-5-26 框架梁 每根构件单体体积 m3 ≤ 2 10m3 27470.80 713.57 26604.28 152.95 24396.73 713.57 23543.79 139.37

3. 吊车梁安装、灌缝 (轮胎式起重机 )

5-5-27 鱼腹式吊车梁 ( 每根构件单体体积 m3) ≤ 1.6 10m3 28044.50 636.35 26831.66 576.49 24933.05 636.35 23744.82 551.88

5-5-28 鱼腹式吊车梁 ( 每根构件单体体积 m3) ≤ 2.4 10m3 27412.03 440.44 26569.43 402.16 24338.18 440.44 23512.74 385.00

5-5-29 鱼腹式吊车梁 ( 每根构件单体体积 m3) ≤ 3.6 10m3 27159.46 363.22 26447.86 348.38 24101.45 363.22 23405.15 333.08

5-5-30 鱼腹式吊车梁 ( 每根构件单体体积 m3) ≤ 5.2 10m3 27117.32 377.52 26392.54 347.26 24065.31 377.52 23356.19 331.60

5-5-31 吊车梁接头灌缝 10m3 1064.15 366.08 686.62 11.45 984.81 366.08 608.16 10.57

4. 梁安装、灌缝

(1) 轮胎式起重机

5-5-32 单梁 每个构件单体体积 m3 ≤ 0.4 10m3 30315.72 2196.48 26466.81 1652.43 27217.92 2196.48 23421.96 1599.48

5-5-33 单梁 每个构件单体体积 m3 ≤ 0.8 10m3 27775.75 726.44 26416.12 633.19 24709.68 726.44 23377.08 606.16

5-5-34 单梁 每个构件单体体积 m3 ≤ 1.6 10m3 27368.93 540.54 26356.32 472.07 24316.60 540.54 23324.14 451.92

5-5-35 连系梁 每个构件单体体积 m3 ≤ 0.8 10m3 27455.05 587.73 26355.38 511.94 24401.14 587.73 23323.32 490.09

5-5-36 无天窗托架梁 ( 安装高度 m) ≤ 10 翻身就位 10m3 1048.69 471.90 227.88 348.91 1011.31 471.90 201.68 337.73

5-5-37 无天窗托架梁 ( 安装高度 m) ≤ 10 安装 10m3 28684.68 970.97 26943.11 770.60 25544.38 970.97 23843.41 730.00

5-5-38 无天窗托架梁 ( 安装高度 m) ≤ 15 翻身就位 10m3 1088.47 494.78 227.88 365.81 1049.81 494.78 201.68 353.35

5-5-39 无天窗托架梁 ( 安装高度 m) ≤ 15 安装 10m3 28961.43 1113.97 26943.11 904.35 25813.31 1113.97 23843.41 855.93

5-5-40 无天窗托架梁 ( 安装高度 m) ≤ 20 翻身就位 10m3 1088.02 494.78 227.89 365.35 1049.38 494.78 201.69 352.91

5-5-41 无天窗托架梁 ( 安装高度 m) ≤ 20 安装 10m3 29483.11 1404.26 26943.11 1135.74 26322.57 1404.26 23843.41 1074.90

5-5-42 无天窗薄腹梁 (单坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 10 翻身就位 10m3 884.20 470.47 75.66 338.07 864.67 470.47 66.96 327.24
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5-5-43 无天窗薄腹梁 (单坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 10 安装 10m3 28905.88 1312.74 26636.60 956.54 25793.61 1312.74 23572.18 908.69

5-5-44 无天窗薄腹梁 (单坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 15 翻身就位 10m3 884.20 470.47 75.66 338.07 864.67 470.47 66.96 327.24

5-5-45 无天窗薄腹梁 (单坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 15 安装 10m3 29230.84 1498.64 26636.60 1095.60 26111.76 1498.64 23572.18 1040.94

5-5-46 无天窗薄腹梁 (单坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 20 翻身就位 10m3 900.58 470.47 75.66 354.45 879.81 470.47 66.96 342.38

5-5-47 无天窗薄腹梁 (单坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 20 安装 10m3 29916.55 1894.75 26636.60 1385.20 26782.91 1894.75 23572.18 1315.98

5-5-48 无天窗薄腹梁 (双坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 10 翻身就位 10m3 775.33 417.56 64.13 293.64 758.55 417.56 56.75 284.24

5-5-49 无天窗薄腹梁 (双坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 10 安装 10m3 28756.80 1258.40 26576.06 922.34 25653.30 1258.40 23518.60 876.30

5-5-50 无天窗薄腹梁 (双坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 15 翻身就位 10m3 789.56 417.56 64.13 307.87 771.69 417.56 56.75 297.38

5-5-51 无天窗薄腹梁 (双坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 15 安装 10m3 29111.35 1447.16 26576.06 1088.13 25998.53 1447.16 23518.60 1032.77

5-5-52 无天窗薄腹梁 (双坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 20 翻身就位 10m3 789.56 417.56 64.13 307.87 771.69 417.56 56.75 297.38

5-5-53 无天窗薄腹梁 (双坡 ) ( 安装高度 m) ≤ 20 安装 10m3 29794.92 1836.12 26576.06 1382.74 26667.18 1836.12 23518.60 1312.46

5-5-54 基础梁 ( 每个构件单体体积 m3) ≤ 0.5 10m3 27629.51 664.95 26385.26 579.30 24569.26 664.95 23349.73 554.58

5-5-55 基础梁 ( 每个构件单体体积 m3) ≤ 1 10m3 27197.16 464.75 26328.24 404.17 24150.93 464.75 23299.27 386.91

5-5-56 灌缝 10m3 736.57 371.80 363.52 1.25 694.94 371.80 321.98 1.16

(2) 塔式起重机

5-5-57 单梁 ( 每个构件单体体积 m3) ≤ 0.8 10m3 27042.31 537.68 26416.14 88.49 23995.40 537.68 23377.09 80.63

5-5-58 单梁 ( 每个构件单体体积 m3) ≤ 1.6 10m3 26825.31 403.26 26356.32 65.73 23787.30 403.26 23324.14 59.90

5-5-59 过梁 ( 每个构件单体体积 m3) ≤ 0.4 10m3 20114.25 1727.44 18386.81 17999.00 1727.44 16271.56

5-5-60 过梁 ( 每个构件单体体积 m3) ≤ 0.8 10m3 18761.55 456.17 18305.38 16655.66 456.17 16199.49

5-5-61 连系梁 ( 每个构件单体体积 m3) ≤ 0.8 10m3 26860.94 434.72 26355.38 70.84 23822.59 434.72 23323.32 64.55

5-5-62 梁接头灌缝 10m3 593.84 304.59 289.25 560.64 304.59 256.05

5. 屋架安装 (轮胎式起重机 )

5-5-63 折线型屋架 ( 跨度 m) 18 翻身就位 10m3 1676.26 905.19 295.02 476.05 1615.30 905.19 261.08 449.03

5-5-64 折线型屋架 ( 跨度 m) 18 安装 10m3 29748.57 2116.40 26585.71 1046.46 26644.85 2116.40 23527.15 1001.30

5-5-65 折线型屋架 ( 跨度 m) 24 翻身就位 10m3 1922.92 1184.04 295.02 443.86 1862.22 1184.04 261.08 417.10

5-5-66 折线型屋架 ( 跨度 m) 24 安装 10m3 29085.36 1424.28 26585.72 1075.36 25980.66 1424.28 23527.16 1029.22

5-5-67 折线型屋架 ( 跨度 m) 30 翻身就位 10m3 2525.85 1754.61 295.02 476.22 2463.93 1754.61 261.08 448.24

5-5-68 折线型屋架 ( 跨度 m) 30 安装 10m3 28605.30 912.34 26585.72 1107.24 25497.98 912.34 23527.16 1058.48

5-5-69 三角形组合屋架拼装 (金属下弦拉杆 )( 每榀构件单体体积 m3) ≤ 1 10m3 38734.64 7224.36 27888.37 3621.91 35440.57 7224.36 24763.23 3452.98

5-5-70 三角形组合屋架拼装 (金属下弦拉杆 )( 每榀构件单体体积 m3) ≤ 1.5 10m3 33705.63 4347.20 27311.75 2046.68 30520.28 4347.20 24223.45 1949.63
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5-5-71 三角形组合屋架拼装 (金属下弦拉杆 )( 每榀构件单体体积 m3) ≤ 2 10m3 32951.62 3922.49 27020.03 2009.10 29788.17 3922.49 23950.29 1915.39

5-5-72 三角形组合屋架 (金属下弦拉杆 )( 每榀构件单体体积 m3) ≤ 1 10m3 32649.36 3383.38 27462.33 1803.65 29405.77 3383.38 24302.86 1719.53

5-5-73 三角形组合屋架 (金属下弦拉杆 )( 每榀构件单体体积 m3) ≤ 1.5 10m3 31289.77 2798.51 27039.53 1451.73 28111.23 2798.51 23928.70 1384.02

5-5-74 三角形组合屋架 (金属下弦拉杆 )( 每榀构件单体体积 m3) ≤ 2 10m3 31030.37 2772.77 26820.59 1437.01 27877.73 2772.77 23734.97 1369.99

5-5-75 屋架接头灌缝 10m3 256.50 108.68 147.35 0.47 239.55 108.68 130.44 0.43

5-5-76 锯齿型屋架构件 (构件单体体积 ≤ 0.5m3) 翻身就位 10m3 3733.48 1708.85 396.94 1627.69 3611.91 1708.85 351.28 1551.78

5-5-77 锯齿型屋架构件 (构件单体体积 ≤ 0.5m3) 安装 10m3 35381.86 5102.24 26848.40 3431.22 32133.38 5102.24 23759.95 3271.19

5-5-78 门式刚架 ( 每个构件体积 m3) 跨度≤ 15m ≤ 2.5 10m3 31540.15 2516.80 27287.88 1735.47 28314.03 2516.80 24148.48 1648.75

5-5-79 门式刚架 ( 每个构件体积 m3) 跨度≤ 15m ≤ 3.5 10m3 30902.56 2216.50 27157.62 1528.44 27701.77 2216.50 24033.21 1452.06

5-5-80 门式刚架 ( 每个构件体积 m3) 跨度≤ 24m ≤ 3.5 10m3 31126.25 2446.73 26991.87 1687.65 27936.58 2446.73 23886.53 1603.32

5-5-81 门式刚架 ( 每个构件体积 m3) 跨度≤ 24m ≤ 4.5 10m3 30205.26 1986.27 26849.77 1369.22 27047.86 1986.27 23760.78 1300.81

5-5-82 门式刚架接头灌缝 10m3 1142.04 304.59 837.45 1046.64 304.59 742.05

6. 天窗架、天窗端壁安装 (轮胎式起重机 )

5-5-83 天窗架、端壁板 ( 每个构件体积 m3) ≤ 0.5 拼装 10m3 36846.49 5056.48 28854.15 2935.86 33401.51 5056.48 25534.50 2810.53

5-5-84 天窗架、端壁板 ( 每个构件体积 m3) ≤ 1 拼装 10m3 32081.92 2885.74 27520.44 1675.74 28844.22 2885.74 24354.27 1604.21

5-5-85 天窗架、端壁板 ( 每个构件体积 m3) ≤ 2 拼装 10m3 29922.42 1778.92 27111.22 1032.28 26759.28 1778.92 23992.15 988.21

5-5-86 天窗架、端壁板 ( 每个构件体积 m3) ≤ 0.5 10m3 35020.41 4917.77 27247.22 2855.42 31763.88 4917.77 24112.58 2733.53

5-5-87 天窗架、端壁板 ( 每个构件体积 m3) ≤ 1 10m3 31103.39 2815.67 26652.25 1635.47 27967.36 2815.67 23586.03 1565.66

5-5-88 天窗架、端壁板 ( 每个构件体积 m3) ≤ 2 10m3 29334.27 1778.92 26523.07 1032.28 26238.84 1778.92 23471.71 988.21

5-5-89 天窗架、端壁板接头灌缝 10m3 618.91 556.27 61.39 1.25 611.77 556.27 54.34 1.16

5-5-90 天窗上下档 每个构件体积 (m3) ≤ 0.4 10m3 25078.85 3440.58 19523.14 2115.13 22742.58 3440.58 17277.16 2024.84

5-5-91 支撑 每个构件体积 (m3) ≤ 0.8 10m3 31519.25 7779.20 18957.42 4782.63 29134.14 7779.20 16776.47 4578.47

5-5-92 天窗侧板 每个构件体积 (m3) ≤ 0.2 10m3 21089.16 1374.23 18577.64 1137.29 18901.69 1374.23 16440.46 1087.00

5-5-93 檩条 每个构件体积 (m3) ≤ 0.2 10m3 20604.55 1145.43 18511.41 947.71 18433.07 1145.43 16381.84 905.80

7. 板及其他构件安装

5-5-94 大型屋面板 ( 每个构件体积≤ 0.6m3) 轮胎式起重机 10m3 23558.41 687.83 22451.68 418.90 20957.52 687.83 19868.73 400.96

5-5-95 大型屋面板 ( 每个构件体积≤ 0.6m3) 塔式起重机 10m3 23013.19 503.36 22451.68 58.15 20425.08 503.36 19868.73 52.99

5-5-96 大型屋面板 ( 每个构件体积≤ 0.6m3) 灌缝 10m3 2014.33 958.10 1047.28 8.95 1895.24 958.10 928.88 8.26

5-5-97 挑檐屋面板 ( 每个构件体积≤ 0.6m3) 轮胎式起重机 10m3 25216.67 1455.74 22494.54 1266.39 22574.72 1455.74 19906.65 1212.33

5-5-98 挑檐屋面板 ( 每个构件体积≤ 0.6m3) 塔式起重机 10m3 23518.05 879.45 22494.54 144.06 20917.37 879.45 19906.65 131.27
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5-5-99 挑檐屋面板 ( 每个构件体积≤ 0.6m3) 灌缝 10m3 1670.23 1046.76 620.61 2.86 1598.94 1046.76 549.54 2.64

5-5-100 槽形板 ( 每个构件体积≤ 1.2m3) 轮胎式起重机 10m3 23256.37 507.65 22304.14 444.58 20671.43 507.65 19738.18 425.60

5-5-101 槽形板 ( 每个构件体积≤ 1.2m3) 塔式起重机 10m3 22825.05 447.59 22304.14 73.32 20252.58 447.59 19738.18 66.81

5-5-102 槽形板 ( 每个构件体积≤ 1.2m3) 灌缝 10m3 2067.88 770.77 1289.24 7.87 1920.56 770.77 1142.52 7.27

5-5-103 轮胎式起重机 安装空心板 ( 每个构件体积 m3) 焊接 ≤ 0.6 10m3 23375.81 663.52 22321.60 390.69 20791.17 663.52 19753.63 374.02

5-5-104 轮胎式起重机 安装空心板 ( 每个构件体积 m3) 焊接 ≤ 1.2 10m3 23063.28 524.81 22269.03 269.44 20489.84 524.81 19707.09 257.94

5-5-105 轮胎式起重机 安装空心板 ( 每个构件体积 m3) 不焊接 ≤ 0.6 10m3 22996.15 449.02 22229.65 317.48 20428.56 449.02 19672.23 307.31

5-5-106 轮胎式起重机 安装空心板 ( 每个构件体积 m3) 不焊接 ≤ 1.2 10m3 22758.84 310.31 22229.65 218.88 20194.41 310.31 19672.23 211.87

5-5-107 塔式起重机 安装空心板 ( 每个构件体积 m3) 焊接 ≤ 0.6 10m3 22894.86 524.81 22315.69 54.36 20322.73 524.81 19748.39 49.53

5-5-108 塔式起重机 安装空心板 ( 每个构件体积 m3) 焊接 ≤ 1.2 10m3 22723.24 408.98 22266.20 48.06 20157.36 408.98 19704.58 43.80

5-5-109 塔式起重机 安装空心板 ( 每个构件体积 m3) 不焊接 ≤ 0.6 10m3 22575.59 336.05 22239.54 20017.03 336.05 19680.98

5-5-110 塔式起重机 安装空心板 ( 每个构件体积 m3) 不焊接 ≤ 1.2 10m3 22458.45 228.80 22229.65 19901.03 228.80 19672.23

5-5-111 空心板灌缝 10m3 2245.94 1175.46 1058.67 11.81 2124.23 1175.46 937.87 10.90

5-5-112 轮胎式起重机 安装平板 ( 每个构件体积 m3) 焊接 ≤ 0.2 10m3 24913.86 1487.20 22541.90 884.76 22282.84 1487.20 19948.65 846.99

5-5-113 轮胎式起重机 安装平板 ( 每个构件体积 m3) 焊接 ≤ 0.3 10m3 23995.32 936.65 22428.56 630.11 21388.18 936.65 19848.31 603.22

5-5-114 轮胎式起重机 安装平板 ( 每个构件体积 m3) 不焊接 ≤ 0.2 10m3 24018.08 1016.73 22282.95 718.40 21431.51 1016.73 19719.40 695.38

5-5-115 轮胎式起重机 安装平板 ( 每个构件体积 m3) 不焊接 ≤ 0.3 10m3 23496.27 723.58 22261.25 511.44 20918.82 723.58 19700.19 495.05

5-5-116 塔式起重机 安装平板 ( 每个构件体积 m3) 焊接 ≤ 0.2 10m3 23577.88 915.20 22541.90 120.78 20973.91 915.20 19948.65 110.06

5-5-117 塔式起重机 安装平板 ( 每个构件体积 m3) 焊接 ≤ 0.3 10m3 23231.91 715.00 22428.80 88.11 20643.82 715.00 19848.53 80.29

5-5-118 塔式起重机 安装平板 ( 每个构件体积 m3) 不焊接 ≤ 0.2 10m3 23019.40 736.45 22282.95 20455.85 736.45 19719.40

5-5-119 塔式起重机 安装平板 ( 每个构件体积 m3) 不焊接 ≤ 0.3 10m3 22796.07 534.82 22261.25 20235.01 534.82 19700.19

5-5-120 平板灌缝 10m3 2245.94 1175.46 1058.67 11.81 2124.23 1175.46 937.87 10.90

5-5-121 安装天沟、挑檐板 (每个构件体积 m3) 轮胎式起重机 ≤ 0.6 10m3 28637.61 1358.50 26443.83 835.28 25559.74 1358.50 23401.62 799.62

5-5-122 安装天沟、挑檐板 (每个构件体积 m3) 轮胎式起重机 ≤ 0.8 10m3 28790.86 1468.61 26419.61 902.64 25712.90 1468.61 23380.18 864.11

5-5-123 安装天沟、挑檐板 (每个构件体积 m3) 塔式起重机 ≤ 0.6 10m3 27622.01 1056.77 26443.83 121.41 24569.02 1056.77 23401.62 110.63

5-5-124 安装天沟、挑檐板 (每个构件体积 m3) 塔式起重机 ≤ 0.8 10m3 27686.50 1135.42 26419.61 131.47 24635.40 1135.42 23380.18 119.80

5-5-125 灌缝 10m3 1670.23 1046.76 620.61 2.86 1598.94 1046.76 549.54 2.64

5-5-126 楼梯段 焊接 轮胎式起重机 (每个构件体积≤ 1.2m3) 10m3 36299.08 2654.08 31517.66 2127.34 32582.43 2654.08 27891.76 2036.59

5-5-127 楼梯段 不焊接 轮胎式起重机 (每个构件体积≤ 1.2m3) 10m3 35523.61 2438.15 31356.31 1729.15 31860.81 2438.15 27748.92 1673.74

5-5-128 楼梯平台板 焊接 轮胎式起重机 (每个构件体积≤ 1.2m3) 10m3 29119.39 1560.13 26387.18 1172.08 26033.65 1560.13 23351.47 1122.05
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5-5-129 楼梯平台板 不焊接 轮胎式起重机 (每个构件体积≤ 1.2m3) 10m3 28582.44 1345.63 26284.36 952.45 25528.01 1345.63 23260.45 921.93

5-5-130 楼梯段 塔式起重机 (每个构件体积≤ 1.2m3) 10m3 33474.94 1681.68 31517.66 275.60 29824.58 1681.68 27891.76 251.14

5-5-131 楼梯平台 塔式起重机 (每个构件体积≤ 1.2m3) 10m3 32553.41 959.53 31437.18 156.70 28922.84 959.53 27820.52 142.79

5-5-132 楼梯段、平台板 灌缝 10m3 278.69 140.14 138.55 262.92 140.14 122.78

5-5-133 其他混凝土构件 ( 单体体积 m3) ≤ 0.5 汽车吊安装 10m3 27278.42 604.89 26284.36 389.17 24243.52 604.89 23260.45 378.18

5-5-134 其他混凝土构件 ( 单体体积 m3) ≤ 0.1 人力安装 10m3 27152.32 892.32 26260.00 24131.21 892.32 23238.89

5-5-135 其他混凝土构件 ( 单体体积 m3) 灌缝 10m3 1080.81 732.16 348.65 1041.11 732.16 308.95

5-5-136 轮胎式起重机 安装混凝土墙板 (每个构件体积 m3) ≤ 2 10m3 26896.51 1291.29 24925.68 679.54 23999.53 1291.29 22058.14 650.10

5-5-137 轮胎式起重机 安装混凝土墙板 (每个构件体积 m3) ＞ 2 10m3 26217.77 837.98 24876.09 503.70 23331.31 837.98 22014.26 479.07

5-5-138 轮胎式起重机 安装混凝土墙板 (每个构件体积 m3) 灌缝 10m3 1776.92 935.22 828.10 13.60 1680.96 935.22 733.19 12.55

8. 升板工程提升

5-5-139 升板提升 10m3 9582.58 4121.26 280.07 5181.25 9508.91 4121.26 247.79 5139.86

5-5-140 柱加固 10m3 2400.91 2032.03 368.88 2358.51 2032.03 326.48
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一、金属结构构件安装

6-1-1 钢柱 (单根重量 t) ≤ 5 t 873.72 471.90 194.48 207.34 844.66 471.90 172.34 200.42

6-1-2 钢柱 (单根重量 t) ＞ 5 t 800.23 450.45 176.90 172.88 774.33 450.45 156.77 167.11

6-1-3 轻钢屋架 (托架 ) t 955.79 406.12 180.11 369.56 923.77 406.12 159.60 358.05

6-1-4 屋架 (托架 ) ( 每榀重量 t) ≤ 3 t 855.43 414.70 144.90 295.83 829.54 414.70 128.44 286.40

6-1-5 屋架 (托架 ) ( 每榀重量 t) ≤ 10 t 773.51 376.09 139.76 257.66 749.12 376.09 123.92 249.11

6-1-6 钢梁 ( 单根重量 t) ≤ 1.5 t 1126.67 544.83 231.33 350.51 1087.77 544.83 205.29 337.65

6-1-7 钢梁 ( 单根重量 t) ≤ 3 t 908.53 479.05 197.83 231.65 877.69 479.05 175.44 223.20

6-1-8 钢梁 ( 单根重量 t) ≤ 8 t 765.04 300.30 170.96 293.78 735.88 300.30 151.60 283.98

6-1-9 钢梁 ( 单根重量 t) ≤ 15 t 833.73 268.84 190.14 374.75 801.09 268.84 168.62 363.63

6-1-10 钢吊车梁 ( 单根重量 t) ≤ 3 t 1006.27 486.20 193.86 326.21 973.05 486.20 171.98 314.87

6-1-11 钢吊车梁 ( 单根重量 t) ≤ 15 t 755.34 261.69 173.96 319.69 725.59 261.69 154.36 309.54

6-1-12 焊接空心球网架 t 2749.19 1844.70 484.83 419.66 2680.52 1844.70 430.31 405.51

6-1-13 螺栓球节点网架 t 2571.89 1604.46 613.50 353.93 2491.33 1604.46 542.97 343.90

6-1-14 焊接不锈钢空心球网架 t 3153.64 1844.70 896.37 412.57 3045.57 1844.70 802.19 398.68

6-1-15 钢桁架 ( 每榀重量 t) ≤ 1.5 t 1652.73 950.95 262.79 438.99 1607.70 950.95 233.13 423.62

6-1-16 钢桁架 ( 每榀重量 t) ≤ 3 t 1359.92 782.21 242.39 335.32 1320.59 782.21 214.97 323.41

6-1-17 钢桁架 ( 每榀重量 t) ≤ 8 t 1302.01 719.29 218.35 364.37 1265.02 719.29 193.57 352.16

6-1-18 钢桁架 ( 每榀重量 t) ≤ 15 t 1413.31 745.03 225.20 443.08 1374.81 745.03 199.63 430.15

6-1-19 钢桁架 ( 每榀重量 t) ≤ 25 t 1892.61 953.81 256.94 681.86 1843.89 953.81 227.93 662.15

6-1-20 钢桁架 ( 每榀重量 t) ≤ 40 t 2233.62 1175.46 256.94 801.22 2182.03 1175.46 227.93 778.64

6-1-21 钢墙架 (挡风架 ) t 1323.41 726.44 291.59 305.38 1279.40 726.44 258.11 294.85

6-1-22 钢檩条 t 1281.98 587.73 343.74 350.51 1229.65 587.73 304.27 337.65

6-1-23 柱间钢支撑 t 1297.78 576.29 318.80 402.69 1246.83 576.29 282.19 388.35

6-1-24 屋架钢支撑 十字型 t 1329.90 616.33 276.85 436.72 1282.81 616.33 245.06 421.42

6-1-25 屋架钢支撑 平面组合型 t 1820.11 1003.86 277.43 538.82 1770.06 1003.86 245.58 520.62

6-1-26 钢平台 t 1678.45 1225.51 157.77 295.17 1649.28 1225.51 139.62 284.15
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6-1-27 钢楼梯 t 2150.03 1764.62 147.83 237.58 2123.91 1764.62 130.82 228.47

6-1-28 钢栏杆 t 2429.84 2057.77 7.72 364.35 2415.79 2057.77 6.83 351.19

6-1-29 钢漏斗 t 888.41 607.75 84.09 196.57 870.88 607.75 74.42 188.71

6-1-30 零星钢构件制作安装 t 12440.37 3296.15 8143.65 1000.57 11542.64 3296.15 7316.02 930.47

6-1-31 栓钉 10 个 35.34 14.30 17.06 3.98 33.21 14.30 15.08 3.83

6-1-32 高强螺栓 10 套 82.01 27.17 53.55 1.29 75.82 27.17 47.43 1.22

6-1-33 花篮螺栓 10 套 93.43 27.17 64.97 1.29 85.92 27.17 57.53 1.22

6-1-34 压型钢板楼面 10m2 703.55 237.38 425.47 40.70 653.35 237.38 376.65 39.32

6-1-35 箍筋与型钢焊接 10 个 53.91 21.45 5.65 26.81 50.98 21.45 5.03 24.50

6-1-36 主筋与型钢焊接 钢筋直径≤ 32mm 10 个 292.36 121.55 29.45 141.36 277.00 121.55 26.25 129.20

6-1-37 直螺纹套筒与型钢焊接 钢筋直径≤ 32mm 10 个 314.04 148.72 28.84 136.48 299.16 148.72 25.70 124.74

二、无损探伤检验

6-2-1 X 射线探伤 ( 板厚 mm) ≤ 16 10 张 1174.98 546.26 557.75 70.97 1110.54 546.26 493.58 70.70

6-2-2 X 射线探伤 ( 板厚 mm) ≤ 30 10 张 1264.65 606.32 562.04 96.29 1199.68 606.32 497.38 95.98

6-2-3 X 射线探伤 ( 板厚 mm) ≤ 42 10 张 1493.14 727.87 565.91 199.36 1427.68 727.87 500.80 199.01

6-2-4 X 射线探伤 ( 板厚 mm) ＞ 42 10 张 1840.81 992.42 571.03 277.36 1774.43 992.42 505.33 276.68

6-2-5 超声波探伤 (板厚 mm) ≤ 25 10m 250.18 112.97 62.30 74.91 242.98 112.97 55.12 74.89

6-2-6 超声波探伤 (板厚 mm) ≤ 46 10m 350.56 150.15 87.53 112.88 340.44 150.15 77.44 112.85

6-2-7 超声波探伤 (板厚 mm) ≤ 80 10m 512.07 225.94 125.02 161.11 497.62 225.94 110.61 161.07

三、除锈

6-3-1 金属结构除锈 手工 t 840.14 683.54 50.98 105.62 831.25 683.54 45.09 102.62

6-3-2 金属结构除锈 动力工具 10m2 156.09 141.57 14.52 154.42 141.57 12.85

6-3-3 金属结构喷砂除锈 石英砂 t 133.78 114.40 5.71 13.67 132.62 114.40 5.54 12.68

6-3-4 金属结构喷砂除锈 河砂 t 167.93 114.40 39.86 13.67 165.78 114.40 38.70 12.68

6-3-5 金属结构除锈 化学 10m2 61.81 35.75 23.05 3.01 59.04 35.75 20.53 2.76

6-3-6 金属结构除锈 抛丸 t 387.00 137.28 51.75 197.97 376.70 137.28 45.75 193.67

四、平台摊销

6-4-1 钢屋架、托架、天窗架 ( 平台摊销 ) t 539.14 203.06 277.28 58.80 505.93 203.06 246.05 56.82
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第七章  木结构工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、木屋架

1. 人字屋架制作安装

7-1-1 圆木人字屋架制作安装 ( 跨度 m) ≤ 10 10m3 39079.61 9154.86 29924.75 36235.79 9154.86 27080.93

7-1-2 圆木人字屋架制作安装 ( 跨度 m) ＞ 10 10m3 34167.78 7840.69 26327.09 31721.13 7840.69 23880.44

7-1-3 方木人字屋架制作安装 ( 跨度 m) ≤ 10 10m3 50053.35 9528.09 40525.26 45383.19 9528.09 35855.10

7-1-4 方木人字屋架制作安装 ( 跨度 m) ＞ 10 10m3 45083.73 8376.94 36706.79 40855.19 8376.94 32478.25

2. 钢木屋架制作安装

7-1-5 圆木钢屋架制作安装 ( 跨度 m) ≤ 15 10m3 53960.85 20228.78 29628.71 4103.36 50908.51 20228.78 26752.76 3926.97

7-1-6 圆木钢屋架制作安装 ( 跨度 m) ≤ 20 10m3 57504.19 22323.73 31479.13 3701.33 54238.00 22323.73 28391.41 3522.86

7-1-7 圆木钢屋架制作安装 ( 跨度 m) ≤ 25 10m3 57727.81 26167.57 28650.82 2909.42 54820.05 26167.57 25887.60 2764.88

7-1-8 方木钢屋架制作安装 ( 跨度 m) ≤ 15 10m3 70220.72 23689.38 42038.10 4493.24 65177.79 23689.38 37207.57 4280.84

7-1-9 方木钢屋架制作安装 ( 跨度 m) ≤ 20 10m3 69045.78 23296.13 41764.77 3984.88 64042.93 23296.13 36966.58 3780.22

7-1-10 方木钢屋架制作安装 ( 跨度 m) ≤ 25 10m3 70579.14 26682.37 40756.96 3139.81 65729.91 26682.37 36073.56 2973.98

二、木构件

7-2-1 圆木柱 10m3 31005.31 10963.81 20041.50 29350.53 10963.81 18386.72

7-2-2 方木柱 10m3 34383.59 8884.59 25499.00 31450.02 8884.59 22565.43

7-2-3 圆木梁 直径≤ 240mm 10m3 61826.65 44033.99 17792.66 60354.57 44033.99 16320.58

7-2-4 圆木梁 直径＞ 240mm 10m3 65862.02 46906.86 18955.16 64293.95 46906.86 17387.09

7-2-5 方木梁 周长≤ 1m 10m3 48117.86 24311.43 23806.43 45379.03 24311.43 21067.60

7-2-6 方木梁 周长＞ 1m 10m3 47767.83 24146.98 23620.85 45050.34 24146.98 20903.36

7-2-7 木楼梯 10m2 5227.90 1953.38 3274.52 4851.20 1953.38 2897.82

三、屋面木基层

7-3-1 方木檩条 10m3 竣工木料 29791.19 3589.30 26201.89 26776.99 3589.30 23187.69

7-3-2 圆木檩条 10m3 竣工木料 22535.56 3263.26 19272.30 20847.11 3263.26 17583.85

7-3-3 屋面板制作 15mm 厚 平口 10m2 328.37 15.73 307.25 5.39 292.72 15.73 271.90 5.09

7-3-4 屋面板制作 15mm 厚 错口 10m2 394.30 52.91 332.56 8.83 355.45 52.91 294.30 8.24

7-3-5 屋面板制作 15mm 厚一面刨光 平口 10m2 399.63 37.18 348.26 14.19 358.53 37.18 308.19 13.16
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

7-3-6 屋面板制作 15mm 厚一面刨光 错口 10m2 448.15 52.91 376.90 18.34 403.42 52.91 333.54 16.97

7-3-7 檩木上钉 屋面板 10m2 66.80 62.92 3.88 66.36 62.92 3.44

7-3-8 檩木上钉 屋面板油毡挂瓦条 10m2 212.44 80.08 132.36 197.18 80.08 117.10

7-3-9 檩木上钉 椽板 10m2 252.01 41.47 210.54 227.79 41.47 186.32

7-3-10 封檐板、博风板 高≤ 200mm 10m 203.33 70.07 133.26 188.00 70.07 117.93

7-3-11 封檐板、博风板 高≤ 300mm 10m 298.49 98.67 199.82 275.51 98.67 176.84

7-3-12 屋面上人孔 个 234.50 108.68 125.82 220.02 108.68 111.34
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第八章  门窗工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、木门

8-1-1 单独木门框制作安装 10m 381.00 144.43 233.55 3.02 353.90 144.43 206.68 2.79

8-1-2 成品木门框安装 10m 2266.64 67.21 2199.43 2013.64 67.21 1946.43

8-1-3 普通成品门扇安装 10m2 扇面积 4907.35 207.35 4700.00 4366.65 207.35 4159.30

8-1-4 木质防火门安装 10m2 扇面积 5124.61 324.61 4800.00 4572.41 324.61 4247.80

8-1-5 纱门扇安装 10m2 扇面积 1925.85 104.39 1821.46 1716.29 104.39 1611.90

二、金属门

1. 铝合金门、塑钢门、彩钢板门

8-2-1 铝合金 推拉门 10m2 5239.61 291.72 4947.89 4670.06 291.72 4378.34

8-2-2 铝合金 平开门 10m2 5906.18 429.00 5477.18 5275.76 429.00 4846.76

8-2-3 塑钢 推拉门 10m2 3193.17 321.75 2871.42 2862.55 321.75 2540.80

8-2-4 塑钢 平开门 10m2 3659.46 471.90 3187.56 3292.48 471.90 2820.58

8-2-5 彩钢板门 10m2 3158.19 317.46 2840.73 2831.27 317.46 2513.81

2. 普通钢门、防火门、防盗门

8-2-6 普通钢门 10m2 2967.83 354.64 2596.35 16.84 2667.48 354.64 2297.56 15.28

8-2-7 钢质防火门 10m2 6225.30 450.45 5774.85 5560.93 450.45 5110.48

8-2-8 型钢防盗门 10m2 3933.45 354.64 3578.81 3521.63 354.64 3166.99

8-2-9 钢质防盗门 10m2 4394.02 450.45 3940.14 3.43 3940.38 450.45 3486.79 3.14

三、金属卷帘门

8-3-1 卷帘门 铝合金 10m2 3594.27 707.85 2883.08 3.34 3262.47 707.85 2551.55 3.07

8-3-2 卷帘门 镀锌钢板 10m2 2522.29 642.07 1878.46 1.76 2306.15 642.07 1662.47 1.61

8-3-3 卷帘门安装电动装置 套 2447.95 321.75 2115.33 10.87 2203.68 321.75 1871.97 9.96

8-3-4 活动小门 个 494.34 54.34 440.00 443.72 54.34 389.38

四、厂库房大门、特种门

1. 厂库房大门

8-4-1 木板大门 平开 10m2 1972.02 367.51 1604.51 1787.40 367.51 1419.89

8-4-2 木板大门 推拉 10m2 2086.74 463.32 1623.42 1899.95 463.32 1436.63
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

8-4-3 钢木大门 平开 10m2 3076.03 346.06 2729.97 2761.98 346.06 2415.92

8-4-4 钢木大门 推拉 10m2 3263.75 560.56 2703.19 2952.79 560.56 2392.23

8-4-5 全钢板大门 平开式 10m2 2930.90 208.78 2718.87 3.25 2617.91 208.78 2406.16 2.97

8-4-6 全钢板大门 推拉式 10m2 2475.64 228.80 2223.18 23.66 2217.97 228.80 1967.61 21.56

8-4-7 全钢板大门 折叠式 10m2 2385.81 153.01 2232.80 2128.91 153.01 1975.90

2. 特种门

8-4-8 冷藏库门 10m2 20345.88 499.07 19846.81 18062.40 499.07 17563.33

8-4-9 冷藏冻结间门 10m2 20085.34 257.40 19827.94 17804.01 257.40 17546.61

8-4-10 保温隔声门 10m2 8769.78 303.16 8466.62 7795.60 303.16 7492.44

8-4-11 变电室门 10m2 11742.60 674.96 11067.64 10469.20 674.96 9794.24

8-4-12 射线防护门 10m2 9692.63 464.75 9216.93 10.95 8631.26 464.75 8156.47 10.04

8-4-13 钢木折叠门 10m2 7990.00 134.42 7855.58 7086.21 134.42 6951.79

五、其他门

8-5-1 电子感应自动门传感装置 套 2694.76 268.84 2424.25 1.67 2415.70 268.84 2145.33 1.53

8-5-2 不锈钢柱全玻转门 (直径 3.6m、玻璃 12mm) 套 70721.64 1608.75 69112.89 62770.60 1608.75 61161.85

8-5-3 电子对讲门 套 6186.00 286.00 5900.00 5507.24 286.00 5221.24

8-5-4 电动伸缩门 套 8415.10 572.00 7843.10 7512.81 572.00 6940.81

六、木窗

8-6-1 成品窗扇 10m2 扇面积 1288.76 476.19 812.57 1195.32 476.19 719.13

8-6-2 木橱窗 10m2 框外围面积 932.24 164.45 767.79 843.89 164.45 679.44

8-6-3 纱窗扇 10m2 扇面积 781.77 280.28 501.49 724.10 280.28 443.82

8-6-4 百叶窗 10m2 扇面积 1966.06 283.14 1682.92 1772.41 283.14 1489.27

七、金属窗

1. 铝合金窗、塑钢窗、彩钢板窗

8-7-1 铝合金 推拉窗 10m2 3307.97 291.72 3016.25 2960.75 291.72 2669.03

8-7-2 铝合金 平开窗 10m2 3084.66 440.44 2644.22 2779.96 440.44 2339.52

8-7-3 铝合金 固定窗 10m2 2692.65 244.53 2448.12 2410.64 244.53 2166.11

8-7-4 铝合金 百叶窗 10m2 3282.05 241.67 3040.38 2932.01 241.67 2690.34

8-7-5 铝合金 纱窗扇 10m2 扇面积 507.22 77.22 430.00 457.72 77.22 380.50

8-7-6 塑钢 推拉窗 10m2 2515.15 321.75 2193.40 2262.61 321.75 1940.86
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

8-7-7 塑钢 平开窗 10m2 3479.93 484.77 2995.16 3135.17 484.77 2650.40

8-7-8 塑钢 固定窗 10m2 1983.73 268.84 1714.89 1786.04 268.84 1517.20

8-7-9 塑钢 百叶窗 10m2 2969.02 264.55 2704.47 2657.61 264.55 2393.06

8-7-10 塑钢 纱窗扇 10m2 扇面积 857.22 77.22 780.00 767.52 77.22 690.30

8-7-11 彩钢板窗 10m2 2405.03 374.66 2030.37 2171.45 374.66 1796.79

2. 普通钢窗、防火窗、防盗窗

8-7-12 普通钢窗 单层 10m2 1307.37 401.83 886.22 19.32 1203.61 401.83 784.25 17.53

8-7-13 普通钢窗 双层 10m2 2774.77 866.58 1889.40 18.79 2555.63 866.58 1672.00 17.05

8-7-14 组合钢窗 10m2 2804.02 331.76 2442.13 30.13 2520.26 331.76 2161.16 27.34

8-7-15 金属防火窗 10m2 6220.95 607.75 5613.20 5574.99 607.75 4967.24

8-7-16 防盗格栅窗 圆钢 10m2 884.66 268.84 612.39 3.43 813.98 268.84 542.00 3.14

8-7-17 防盗格栅窗 不锈钢 10m2 2231.09 247.39 1983.70 2002.93 247.39 1755.54
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第九章  屋面及防水工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、屋面工程

9-1-1 块瓦屋面 木挂瓦条 无基层 10m2 648.08 314.60 333.48 609.48 314.60 294.88

9-1-2 块瓦屋面 木挂瓦条 有基层 10m2 1391.43 511.94 879.49 1289.93 511.94 777.99

9-1-3 块瓦屋面 钢挂瓦条 无基层 10m2 906.61 346.06 560.55 841.81 346.06 495.75

9-1-4 块瓦屋面 钢挂瓦条 有基层 10m2 1437.59 383.24 1054.35 1316.02 383.24 932.78

9-1-5 块瓦屋面 浆铺 10m2 620.30 250.25 362.57 7.48 578.43 250.25 320.73 7.45

9-1-6 块瓦屋面 正斜脊 10m 521.17 321.75 194.90 4.52 498.81 321.75 172.56 4.50

9-1-7 沥青瓦屋面 10m2 655.79 68.64 587.15 588.58 68.64 519.94

9-1-8 波形瓦屋面 (干铺 ) 10m2 585.15 92.95 492.20 529.02 92.95 436.07

9-1-9 彩钢压型板 檩条或基层混凝土 (钢 )板面上 10m2 1062.37 87.23 826.60 148.54 962.28 87.23 731.53 143.52

9-1-10 彩钢夹心板 檩条或基层混凝土 (钢 )板面上 10m2 1621.67 157.30 1315.83 148.54 1465.27 157.30 1164.45 143.52

9-1-11 单层彩钢板Ｗ－ 550 压型板屋面 ( 檩距 m) ≤ 1.5 10m2 1338.53 273.13 916.86 148.54 1227.90 273.13 811.25 143.52

9-1-12 单层彩钢板Ｗ－ 550 压型板屋面 ( 檩距 m) ≤ 2.5 10m2 1282.89 247.39 886.96 148.54 1175.71 247.39 784.80 143.52

9-1-13 单层彩钢板Ｗ－ 550 压型板屋面 ( 檩距 m) ≤ 3.5 10m2 1254.64 233.09 873.01 148.54 1149.06 233.09 772.45 143.52

9-1-14 基层上安装阳光板 10m2 1056.91 191.62 844.87 20.42 959.13 191.62 747.67 19.84

9-1-15 玻璃采光顶 中空玻璃 铝龙骨上安装 10m2 3566.16 1279.85 2286.31 3303.46 1279.85 2023.61

9-1-16 玻璃采光顶 中空玻璃 钢龙骨上安装 10m2 4039.33 1594.45 2444.88 3758.49 1594.45 2164.04

9-1-17 玻璃采光顶 钢化玻璃 钢龙骨上安装 10m2 2154.12 1075.36 1078.76 2030.20 1075.36 954.84

9-1-18 膜结构屋面 10m2 5927.93 1801.80 4126.13 5453.36 1801.80 3651.56

9-1-19 屋面保温层 透气金属管制作安装 10 个 520.01 188.76 278.08 53.17 483.25 188.76 246.06 48.43

9-1-20 屋面保温层 透气 PVC 管安装 10 个 142.92 62.92 80.00 133.72 62.92 70.80

9-1-21 屋面保温层 排气管安装 10m 188.53 80.08 108.45 176.08 80.08 96.00

9-1-22 屋面检修口盖板 个 234.50 108.68 125.82 220.02 108.68 111.34

9-1-23 屋面排气道口 砖砌 10 个 6084.53 2684.11 3260.88 139.54 5762.21 2684.11 2941.92 136.18

9-1-24 屋面排气道口 混凝土 10 个 9311.56 5250.96 3895.72 164.88 8858.51 5250.96 3447.91 159.64

二、防水工程

1. 卷材防水
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

9-2-1 沥青玻璃纤维布 二布三油 平面 10m2 486.37 57.20 429.17 437.10 57.20 379.90

9-2-2 沥青玻璃纤维布 二布三油 立面 10m2 548.19 100.10 448.09 496.76 100.10 396.66

9-2-3 沥青玻璃纤维布 每增减一布一油 平面 10m2 159.84 20.02 139.82 143.77 20.02 123.75

9-2-4 沥青玻璃纤维布 每增减一布一油 立面 10m2 174.14 34.32 139.82 158.07 34.32 123.75

9-2-5 玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油 平面 10m2 573.45 57.20 516.25 513.97 57.20 456.77

9-2-6 玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油 立面 10m2 638.75 100.10 538.65 576.70 100.10 476.60

9-2-7 玛蹄脂玻璃纤维布 每增减一布一油 平面 10m2 189.75 20.02 169.73 170.18 20.02 150.16

9-2-8 玛蹄脂玻璃纤维布 每增减一布一油 立面 10m2 211.52 34.32 177.20 191.09 34.32 156.77

9-2-9 铝箔复合防水层 10m2 507.45 42.90 464.55 453.95 42.90 411.05

9-2-10 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 10m2 605.76 34.32 571.44 540.80 34.32 506.48

9-2-11 改性沥青卷材热熔法 一层 立面 10m2 631.50 60.06 571.44 566.54 60.06 506.48

9-2-12 改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面 10m2 406.13 30.03 376.10 363.76 30.03 333.73

9-2-13 改性沥青卷材热熔法 每增一层 立面 10m2 427.58 51.48 376.10 385.21 51.48 333.73

9-2-14 改性沥青卷材冷粘法 一层 平面 10m2 832.59 31.46 801.13 740.40 31.46 708.94

9-2-15 改性沥青卷材冷粘法 一层 立面 10m2 856.90 55.77 801.13 764.71 55.77 708.94

9-2-16 改性沥青卷材冷粘法 每增一层 平面 10m2 659.65 27.17 632.48 586.88 27.17 559.71

9-2-17 改性沥青卷材冷粘法 每增一层 立面 10m2 679.67 47.19 632.48 606.90 47.19 559.71

9-2-18 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 一层 平面 10m2 361.70 28.60 333.10 323.38 28.60 294.78

9-2-19 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 一层 立面 10m2 383.15 50.05 333.10 344.83 50.05 294.78

9-2-20 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增一层 平面 10m2 324.96 24.31 300.65 290.39 24.31 266.08

9-2-21 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增一层 立面 10m2 343.55 42.90 300.65 308.98 42.90 266.08

9-2-22 耐根穿刺复合铜胎基改性沥青卷材 10m2 1259.52 38.61 1220.91 1119.83 38.61 1081.22

9-2-23 聚氯乙烯卷材冷粘法 一层 平面 10m2 478.19 44.33 433.86 428.36 44.33 384.03

9-2-24 聚氯乙烯卷材冷粘法 一层 立面 10m2 506.79 72.93 433.86 456.96 72.93 384.03

9-2-25 聚氯乙烯卷材冷粘法 每增一层 平面 10m2 469.61 35.75 433.86 419.78 35.75 384.03

9-2-26 聚氯乙烯卷材冷粘法 每增一层 立面 10m2 492.49 58.63 433.86 442.66 58.63 384.03

9-2-27 聚氯乙烯卷材热风焊接法 一层 平面 10m2 489.87 48.62 441.25 439.13 48.62 390.51

9-2-28 聚氯乙烯卷材热风焊接法 一层 立面 10m2 522.76 81.51 441.25 472.02 81.51 390.51

9-2-29 聚氯乙烯卷材热风焊接法 每增一层 平面 10m2 479.86 38.61 441.25 429.12 38.61 390.51

9-2-30 聚氯乙烯卷材热风焊接法 每增一层 立面 10m2 505.60 64.35 441.25 454.86 64.35 390.51
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9-2-31 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平面 10m2 312.43 40.04 272.39 281.05 40.04 241.01

9-2-32 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 立面 10m2 338.17 65.78 272.39 306.79 65.78 241.01

9-2-33 高分子自粘胶膜卷材自粘法 每增一层 平面 10m2 271.40 31.46 239.94 243.77 31.46 212.31

9-2-34 高分子自粘胶膜卷材自粘法 每增一层 立面 10m2 292.85 52.91 239.94 265.22 52.91 212.31

2. 涂料防水

9-2-35 聚合物复合改性沥青防水涂料 厚 2mm 平面 10m2 730.83 35.75 695.08 650.90 35.75 615.15

9-2-36 聚合物复合改性沥青防水涂料 厚 2mm 立面 10m2 809.32 58.63 750.69 723.00 58.63 664.37

9-2-37 聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减 0.5mm 平面 10m2 166.55 8.58 157.97 148.39 8.58 139.81

9-2-38 聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减 0.5mm 立面 10m2 184.91 14.30 170.61 165.29 14.30 150.99

9-2-39 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 平面 10m2 448.35 82.94 365.41 406.52 82.94 323.58

9-2-40 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 立面 10m2 508.65 130.13 378.52 465.32 130.13 335.19

9-2-41 水乳型普通乳化沥青涂料 每增减一布一涂 平面 10m2 188.97 22.88 166.09 169.95 22.88 147.07

9-2-42 水乳型普通乳化沥青涂料 每增减一布一涂 立面 10m2 205.64 34.32 171.32 186.02 34.32 151.70

9-2-43 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂 平面 10m2 809.26 82.94 726.32 725.90 82.94 642.96

9-2-44 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂 立面 10m2 898.41 130.13 768.28 810.23 130.13 680.10

9-2-45 溶剂型再生胶沥青涂料 每增减一布一涂 平面 10m2 385.68 22.88 362.80 344.05 22.88 321.17

9-2-46 溶剂型再生胶沥青涂料 每增减一布一涂 立面 10m2 418.10 34.32 383.78 374.06 34.32 339.74

9-2-47 聚氨酯防水涂膜 厚 2mm 平面 10m2 351.47 71.50 279.97 319.29 71.50 247.79

9-2-48 聚氨酯防水涂膜 厚 2mm 立面 10m2 417.31 110.11 307.20 382.00 110.11 271.89

9-2-49 聚氨酯防水涂膜 每增减 0.5mm 厚 平面 10m2 93.51 18.59 74.92 84.90 18.59 66.31

9-2-50 聚氨酯防水涂膜 每增减 0.5mm 厚 立面 10m2 107.73 27.17 80.56 98.47 27.17 71.30

9-2-51 聚合物水泥防水涂料 厚 1mm 平面 10m2 274.04 31.46 242.58 246.04 31.46 214.58

9-2-52 聚合物水泥防水涂料 厚 1mm 立面 10m2 300.60 38.61 261.99 270.35 38.61 231.74

9-2-53 聚合物水泥防水涂料 每增减 0.5mm 厚 平面 10m2 115.39 11.44 103.95 103.39 11.44 91.95

9-2-54 聚合物水泥防水涂料 每增减 0.5mm 厚 立面 10m2 126.57 14.30 112.27 113.61 14.30 99.31

9-2-55 水泥基渗透结晶型防水涂料 厚 1mm 平面 10m2 152.18 31.46 120.72 138.35 31.46 106.89

9-2-56 水泥基渗透结晶型防水涂料 厚 1mm 立面 10m2 168.99 38.61 130.38 154.04 38.61 115.43

9-2-57 水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减 0.5mm 厚 平面 10m2 48.45 11.44 37.01 44.21 11.44 32.77

9-2-58 水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减 0.5mm 厚 立面 10m2 54.27 14.30 39.97 49.69 14.30 35.39

9-2-59 冷底子油 第一遍 10m2 52.81 17.16 35.65 48.70 17.16 31.54
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9-2-60 冷底子油 第二遍 10m2 36.81 8.58 28.23 33.56 8.58 24.98

3. 板材防水

9-2-61 塑料防水板 10m2 440.66 12.87 427.79 391.35 12.87 378.48

9-2-62 金属防水板 10m2 902.26 12.87 889.39 799.88 12.87 787.01

9-2-63 膨润土防水毯 10m2 495.35 30.03 465.32 441.82 30.03 411.79

4. 刚性防水

9-2-64 细石混凝土 厚 40mm 10m2 306.94 135.85 170.87 0.22 287.83 135.85 151.77 0.21

9-2-65 细石混凝土 每增减 10mm 10m2 59.72 20.02 39.66 0.04 55.17 20.02 35.11 0.04

9-2-66 防水砂浆掺防水粉 厚 20mm 10m2 246.56 118.69 119.96 7.91 232.70 118.69 106.14 7.87

9-2-67 防水砂浆掺防水粉 每增减 10mm 10m2 79.18 20.02 56.22 2.94 72.68 20.02 49.74 2.92

9-2-68 防水砂浆掺防水剂 厚 20mm 10m2 251.33 118.69 124.73 7.91 236.94 118.69 110.38 7.87

9-2-69 防水砂浆掺防水剂 每增减 10mm 10m2 81.56 20.02 58.60 2.94 74.80 20.02 51.86 2.92

9-2-70 聚合物水泥防水砂浆 厚 10mm 10m2 327.23 72.93 251.36 2.94 298.29 72.93 222.44 2.92

9-2-71 聚合物水泥防水砂浆 每增减 5mm 厚 10m2 157.31 30.03 125.70 1.58 142.84 30.03 111.24 1.57

9-2-72 防水砂浆五层做法 平面 10m2 291.04 188.76 96.18 6.10 280.16 188.76 85.33 6.07

9-2-73 防水砂浆五层做法 立面 10m2 353.96 251.68 96.18 6.10 343.08 251.68 85.33 6.07

9-2-74 分格缝 细石混凝土面层 厚 40mm 10m 94.54 72.93 21.61 92.05 72.93 19.12

9-2-75 分格缝 水泥砂浆面层 厚 25mm 10m 72.29 61.49 10.80 71.05 61.49 9.56

9-2-76 分格缝 每增减 10mm 10m 19.21 14.30 4.91 18.65 14.30 4.35

5. 其他

9-2-77 防水效果蓄水检查 楼地面 10m2 28.83 24.31 4.52 28.73 24.31 4.42

9-2-78 防水效果蓄水检查 屋面 10m3 217.48 137.28 80.20 215.18 137.28 77.90

三、屋面排水

9-3-1 屋面排水 镀锌铁皮排水 水落管 10m 231.28 72.93 158.35 213.06 72.93 140.13

9-3-2 屋面排水 镀锌铁皮排水 檐沟 10m 343.51 37.18 306.33 308.27 37.18 271.09

9-3-3 屋面排水 镀锌铁皮排水 天沟、泛水 10m 565.15 62.92 502.23 507.34 62.92 444.42

9-3-4 屋面排水 镀锌铁皮排水 水斗 10 个 795.37 311.74 483.63 739.76 311.74 428.02

9-3-5 屋面排水 镀锌铁皮排水 水口 10 个 791.26 296.01 495.25 734.24 296.01 438.23

9-3-6 屋面排水 铸铁管排水 水落管 10m 1235.84 493.35 742.49 1151.52 493.35 658.17

9-3-7 屋面排水 铸铁管排水 雨水口 10 个 1463.84 296.01 1167.83 1329.45 296.01 1033.44
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9-3-8 屋面排水 铸铁管排水 落水斗 10 个 809.91 296.01 513.90 750.71 296.01 454.70

9-3-9 屋面排水 铸铁管排水 弯头落水口 (含箅子板 ) 10 个 999.27 144.43 854.84 900.96 144.43 756.53

9-3-10 屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤ 110mm 10m 286.36 55.77 230.59 259.82 55.77 204.05

9-3-11 屋面排水 塑料管排水 水落管φ＞ 110mm 10m 336.72 75.79 260.93 306.64 75.79 230.85

9-3-12 屋面排水 塑料管排水 檐沟、天沟 10m 265.12 51.48 213.64 240.47 51.48 188.99

9-3-13 屋面排水 塑料管排水 落水斗 10 个 652.17 68.64 583.53 584.97 68.64 516.33

9-3-14 屋面排水 塑料管排水 弯头落水口 10 个 686.45 68.64 617.81 615.41 68.64 546.77

9-3-15 屋面排水 塑料管排水 落水口 10 个 672.15 54.34 617.81 601.11 54.34 546.77

9-3-16 屋面排水 塑料管排水 阳台、雨篷排水短管 10 个 67.64 54.34 13.30 66.12 54.34 11.78

9-3-17 屋面排水 玻璃钢管排水 水落管 10m 920.67 391.82 528.85 859.79 391.82 467.97

9-3-18 屋面排水 玻璃钢管排水 檐沟、天沟 10m 383.06 134.42 248.64 354.43 134.42 220.01

9-3-19 屋面排水 玻璃钢管排水 落水斗 10 个 537.35 296.01 241.34 509.59 296.01 213.58

9-3-20 屋面排水 玻璃钢管排水 弯头 90° 10 个 177.28 68.64 108.64 164.76 68.64 96.12

9-3-21 屋面排水 玻璃钢管排水 阳台、雨篷短管 10 个 163.59 54.34 109.25 151.07 54.34 96.73

9-3-22 屋面排水 虹吸式排水 不锈钢虹吸雨水斗 10 个 3223.95 296.01 2927.94 2887.13 296.01 2591.12

9-3-23 屋面排水 虹吸式排水 HDPE 水落管φ110 10m 369.28 55.77 313.51 333.21 55.77 277.44

9-3-24 屋面排水 镀锌钢管排水 水落管 DN100 10m 764.44 60.06 603.81 100.57 687.78 60.06 535.39 92.33

9-3-25 屋面排水 镀锌钢管排水 阳台、雨篷短管 10 个 103.23 54.34 48.89 97.61 54.34 43.27

9-3-26 种植屋面排水 土工布过滤层 10m2 107.78 17.16 90.62 97.41 17.16 80.25

9-3-27 种植屋面排水 凹凸型排水板 10m2 90.88 12.87 78.01 81.85 12.87 68.98

9-3-28 种植屋面排水 网状交织排水层 10m2 344.25 12.87 331.38 306.12 12.87 293.25

9-3-29 种植屋面排水 陶粒排水层 10m2 507.10 57.20 449.90 494.00 57.20 436.80

四、变形缝与止水带

9-4-1 油浸麻丝 平面 10m 304.54 100.10 204.44 281.11 100.10 181.01

9-4-2 油浸麻丝 立面 10m 354.59 150.15 204.44 331.16 150.15 181.01

9-4-3 沥青玛蹄脂嵌缝 10m 441.50 88.66 352.84 400.92 88.66 312.26

9-4-4 建筑油膏 平面 10m 85.59 52.91 32.68 81.83 52.91 28.92

9-4-5 建筑油膏 立面 10m 108.47 75.79 32.68 104.71 75.79 28.92

9-4-6 沥青砂浆 平面 10m 190.71 75.79 114.92 177.50 75.79 101.71

9-4-7 沥青砂浆 立面 10m 203.58 88.66 114.92 190.37 88.66 101.71
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9-4-8 油浸木丝板 10m 203.75 75.79 127.96 189.10 75.79 113.31

9-4-9 泡沫塑料填塞 平面 10m 83.05 47.19 35.86 78.93 47.19 31.74

9-4-10 泡沫塑料填塞 立面 10m 111.65 75.79 35.86 107.53 75.79 31.74

9-4-11 木板盖板 平面 10m 210.26 72.93 137.33 194.46 72.93 121.53

9-4-12 木板盖板 立面 10m 402.98 161.59 241.39 375.21 161.59 213.62

9-4-13 镀锌铁皮盖板 平面 10m 507.26 184.47 322.79 470.13 184.47 285.66

9-4-14 镀锌铁皮盖板 立面 10m 473.83 184.47 289.36 440.55 184.47 256.08

9-4-15 铝合金盖板 平面 10m 567.68 207.35 360.33 526.21 207.35 318.86

9-4-16 铝合金盖板 立面 10m 529.14 205.92 323.22 491.94 205.92 286.02

9-4-17 不锈钢盖板 平面 10m 1218.16 207.35 1010.81 1101.85 207.35 894.50

9-4-18 不锈钢盖板 立面 10m 1085.64 205.92 879.72 984.41 205.92 778.49

9-4-19 橡胶止水带 10m 555.53 147.29 408.24 508.52 147.29 361.23

9-4-20 塑料止水带 10m 539.36 147.29 392.07 494.24 147.29 346.95

9-4-21 钢板止水带 10m 705.37 175.89 520.72 8.76 644.64 175.89 460.77 7.98

9-4-22 紫铜板止水带 10m 3413.30 175.89 3228.65 8.76 3041.11 175.89 2857.24 7.98

9-4-23 氯丁胶粘玻璃纤维布止水 一布二涂 湿基层 10m 268.91 60.06 208.85 245.22 60.06 185.16

9-4-24 氯丁胶粘玻璃纤维布止水 一布二涂 干基层 10m 197.66 60.06 137.60 182.17 60.06 122.11

9-4-25 氯丁橡胶片止水带 10m 1491.02 48.62 1442.40 1325.41 48.62 1276.79
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一、保温、隔热

1. 混凝土板上保温

10-1-1 沥青珍珠岩块 10m3 4681.25 776.49 3904.76 4232.05 776.49 3455.56

10-1-2 憎水珍珠岩块 10m3 7970.34 2104.96 5756.91 108.47 7307.52 2104.96 5094.56 108.00

10-1-3 加气混凝土块 10m3 2732.67 527.67 2205.00 2478.99 527.67 1951.32

10-1-4 浆砌加气混凝土块 10m3 3532.98 770.77 2728.63 33.58 3219.47 770.77 2415.27 33.43

10-1-5 泡沫混凝土块 10m3 2988.64 783.64 2205.00 2734.96 783.64 1951.32

10-1-6 干铺水泥蛭石块 10m3 3493.62 689.26 2804.36 3171.01 689.26 2481.75

10-1-7 粘贴泡沫玻璃 厚 30mm 10m2 552.01 111.54 440.47 501.60 111.54 390.06

10-1-8 粘贴泡沫玻璃 每增减 10mm 10m2 162.63 30.03 132.60 147.37 30.03 117.34

10-1-9 沥青矿渣棉毡 10m3 6004.47 639.21 5365.26 5387.23 639.21 4748.02

10-1-10 沥青玻璃棉毡 10m3 3114.43 634.92 2479.51 2829.15 634.92 2194.23

10-1-11 珍珠岩粉 10m3 2256.57 463.32 1793.25 2204.28 463.32 1740.96

10-1-12 聚氨酯发泡 厚 30mm 10m2 320.35 47.19 265.65 7.51 289.27 47.19 235.15 6.93

10-1-13 聚氨酯发泡 每增减 10mm 10m2 87.45 10.01 74.96 2.48 78.63 10.01 66.33 2.29

10-1-14 水泥发泡保温 厚 60mm 10m2 177.70 78.65 98.65 0.40 166.52 78.65 87.48 0.39

10-1-15 水泥发泡保温 每增减 5mm 10m2 15.45 7.15 8.25 0.05 14.51 7.15 7.31 0.05

10-1-16 现浇水泥珍珠岩 10m3 5767.79 1334.19 4433.60 5261.80 1334.19 3927.61

10-1-17 现浇陶粒混凝土 10m3 4850.30 1222.65 3627.65 4711.21 1222.65 3488.56

10-1-18 干铺炉渣 10m3 1530.25 476.19 1054.06 1408.93 476.19 932.74

10-1-19 石灰炉 (矿 )渣 10m3 2349.37 1462.89 886.48 2247.52 1462.89 784.63

10-1-20 炉 ( 矿 ) 渣混凝土 10m3 4879.46 1222.65 3656.81 4460.50 1222.65 3237.85

10-1-21 干铺聚苯保温板 10m2 698.76 44.33 654.43 623.49 44.33 579.16

10-1-22 聚苯保温板 粘结剂粘贴 满粘 10m2 788.95 68.64 720.31 705.99 68.64 637.35

10-1-23 聚苯保温板 粘结剂粘贴 点粘 10m2 752.59 58.63 693.96 672.70 58.63 614.07

10-1-24 聚苯保温板 聚合物砂浆粘贴 满粘 10m2 876.46 82.94 790.58 2.94 785.64 82.94 699.78 2.92

10-1-25 聚苯保温板 聚合物砂浆粘贴 点粘 10m2 817.48 78.65 736.12 2.71 732.88 78.65 651.53 2.70
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10-1-26 粘贴岩棉板 10m2 134.27 71.50 62.77 127.12 71.50 55.62

10-1-27 无机轻集料保温砂浆 厚 30mm 10m2 369.56 137.28 222.79 9.49 343.94 137.28 197.21 9.45

10-1-28 无机轻集料保温砂浆 每增减 5mm 10m2 67.21 28.60 37.03 1.58 62.94 28.60 32.77 1.57

10-1-29 地面胶粉聚苯颗粒找平层 厚 10mm 10m2 203.45 117.26 83.03 3.16 193.97 117.26 73.56 3.15

10-1-30 地面胶粉聚苯颗粒找平层 每增减 5mm 10m2 50.23 15.73 32.92 1.58 46.44 15.73 29.14 1.57

10-1-31 地面抗裂砂浆 厚度≤ 5mm 10m2 211.77 71.50 138.91 1.36 195.47 71.50 122.62 1.35

10-1-32 地面抗裂砂浆 厚度≤ 10mm 10m2 373.72 92.95 277.83 2.94 341.12 92.95 245.25 2.92

10-1-33 地面耐碱纤维网格布 10m2 54.23 15.73 38.50 49.83 15.73 34.10

2. 混凝土板上架空隔热

10-1-34 混凝土板上架空隔热层 方形砖 带式支撑 10m2 809.37 191.62 614.13 3.62 750.10 191.62 554.88 3.60

10-1-35 混凝土板上架空隔热层 方形砖 点式支撑 10m2 721.26 170.17 548.83 2.26 665.64 170.17 493.22 2.25

10-1-36 混凝土板上架空隔热层 预制混凝土板 10m2 921.45 145.86 774.46 1.13 835.89 145.86 688.91 1.12

3. 天棚保温

10-1-37 天棚上铺装矿渣棉 10m3 7538.95 4178.46 3360.49 7148.71 4178.46 2970.25

10-1-38 干挂聚苯保温板 10m2 540.39 157.30 383.09 496.28 157.30 338.98

10-1-39 聚苯保温板 粘结剂满粘 10m2 697.50 238.81 458.69 644.57 238.81 405.76

10-1-40 聚苯保温板 聚合物砂浆满粘 10m2 792.10 250.25 538.91 2.94 730.20 250.25 477.03 2.92

10-1-41 超细无机纤维 厚 50mm 10m2 430.56 215.93 214.63 405.63 215.93 189.70

10-1-42 超细无机纤维 每增减 10mm 10m2 54.98 15.73 39.25 50.41 15.73 34.68

10-1-43 无机轻集料保温砂浆 厚 20mm 10m2 333.93 173.03 154.35 6.55 316.18 173.03 136.63 6.52

10-1-44 无机轻集料保温砂浆 每增减 5mm 10m2 88.68 48.62 38.48 1.58 84.24 48.62 34.05 1.57

10-1-45 天棚胶粉聚苯颗粒找平层 厚 10mm 10m2 291.81 195.91 92.74 3.16 281.21 195.91 82.15 3.15

10-1-46 天棚胶粉聚苯颗粒找平层 每增减 5mm 10m2 66.52 27.17 37.77 1.58 62.17 27.17 33.43 1.57

10-1-47 天棚抗裂砂浆 厚度≤ 5mm 10m2 292.37 131.56 159.45 1.36 273.66 131.56 140.75 1.35

10-1-48 天棚抗裂砂浆 厚度≤ 10mm 10m2 494.87 173.03 318.90 2.94 457.45 173.03 281.50 2.92

10-1-49 天棚耐碱纤维网格布 10m2 68.53 30.03 38.50 64.13 30.03 34.10

4. 立面保温

10-1-50 沥青矿渣棉 10m3 5592.31 1937.65 3654.66 5171.94 1937.65 3234.29

10-1-51 矿渣棉 10m3 7147.13 3786.64 3360.49 6756.89 3786.64 2970.25

10-1-52 沥青玻璃棉 厚 100mm 10m2 549.00 190.19 358.81 507.73 190.19 317.54
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10-1-53 沥青玻璃棉 每增减 10mm 10m2 53.17 18.59 34.58 49.19 18.59 30.60

10-1-54 干挂聚苯保温板 10m2 481.76 98.67 383.09 437.65 98.67 338.98

10-1-55 聚苯保温板 粘结剂粘贴 满粘 10m2 611.17 158.73 452.44 558.97 158.73 400.24

10-1-56 聚苯保温板 粘结剂粘贴 点粘 10m2 560.55 135.85 424.70 511.59 135.85 375.74

10-1-57 聚苯保温板 聚合物砂浆粘贴 满粘 10m2 716.31 187.33 526.04 2.94 655.88 187.33 465.63 2.92

10-1-58 聚苯保温板 聚合物砂浆粘贴 点粘 10m2 650.33 178.75 468.87 2.71 596.43 178.75 414.98 2.70

10-1-59 泡沫玻璃 厚 30mm 10m2 626.32 165.88 460.44 573.15 165.88 407.27

10-1-60 泡沫玻璃 每增减 10mm 10m2 188.37 55.77 132.60 173.11 55.77 117.34

10-1-61 保温一体化外模板 墙面 10m2 2692.71 384.67 2283.64 24.40 2428.80 384.67 2020.89 23.24

10-1-62 保温一体化外模板 柱梁 10m2 2900.93 554.84 2320.19 25.90 2632.69 554.84 2053.22 24.63

10-1-63 胶粉聚苯颗粒粘贴聚苯保温板 10m2 735.30 228.80 503.56 2.94 677.38 228.80 445.66 2.92

10-1-64 粘结剂满粘岩棉保温板 10m2 1169.55 278.85 886.45 4.25 1067.70 278.85 784.62 4.23

10-1-65 SB 保温板 10m2 818.44 208.78 603.33 6.33 749.03 208.78 533.95 6.30

10-1-66 聚氨酯发泡 厚 30mm 10m2 348.92 75.79 265.62 7.51 317.85 75.79 235.13 6.93

10-1-67 聚氨酯发泡 每增减 10mm 10m2 94.60 17.16 74.96 2.48 85.78 17.16 66.33 2.29

10-1-68 胶粉聚苯颗粒保温 厚 30mm 10m2 513.98 280.28 225.11 8.59 488.13 280.28 199.30 8.55

10-1-69 胶粉聚苯颗粒保温 每增减 5mm 10m2 77.48 41.47 34.65 1.36 73.49 41.47 30.67 1.35

10-1-70 无机轻集料保温砂浆 厚 25mm 10m2 415.51 214.50 192.85 8.16 393.48 214.50 170.86 8.12

10-1-71 无机轻集料保温砂浆 每增减 5mm 10m2 80.98 41.47 38.15 1.36 76.58 41.47 33.76 1.35

10-1-72 现浇混凝土外墙 外模无网裁口聚苯板 10m2 492.39 145.86 346.48 0.05 452.58 145.86 306.67 0.05

10-1-73 现浇混凝土外墙 外模 SD 有网聚苯板 10m2 985.30 117.26 867.93 0.11 885.42 117.26 768.06 0.10

10-1-74 现浇混凝土外墙 居中 CL 两面网聚苯板 10m2 1638.97 180.18 1458.63 0.16 1471.13 180.18 1290.80 0.15

10-1-75 硬基层胶粉聚苯颗粒找平层 墙面 厚 10mm 10m2 226.74 137.28 86.52 2.94 216.85 137.28 76.65 2.92

10-1-76 硬基层胶粉聚苯颗粒找平层 零星项目 厚 10mm 10m2 933.25 839.41 90.90 2.94 922.86 839.41 80.53 2.92

10-1-77 硬基层胶粉聚苯颗粒找平层 装饰线条 厚 10mm 10m 150.05 130.13 19.02 0.90 147.88 130.13 16.85 0.90

10-1-78 胶粉聚苯颗粒找平层 墙面保温层上 厚 15mmm 10m2 256.93 148.72 103.92 4.29 244.96 148.72 91.97 4.27

10-1-79 胶粉聚苯颗粒找平层 墙面 (硬基层、保温层 ) 每增减 5mm 10m2 77.48 41.47 34.65 1.36 73.49 41.47 30.67 1.35

10-1-80 抗裂砂浆 ( 厚度 mm) 墙面 ≤ 5 10m2 249.14 101.53 146.25 1.36 231.98 101.53 129.10 1.35

10-1-81 抗裂砂浆 ( 厚度 mm) 墙面 ≤ 10 10m2 428.44 132.99 292.51 2.94 394.12 132.99 258.21 2.92

10-1-82 抗裂砂浆 ( 厚度 mm) 零星项目 ≤ 5 10m2 645.42 490.49 153.57 1.36 627.40 490.49 135.56 1.35



48

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

10-1-83 抗裂砂浆 ( 厚度 mm) 零星项目 ≤ 10 10m2 947.85 637.78 307.13 2.94 911.82 637.78 271.12 2.92

10-1-84 抗裂砂浆 ( 厚度 mm) 装饰线条 ≤ 5 10m 114.13 81.51 32.17 0.45 110.36 81.51 28.40 0.45

10-1-85 抗裂砂浆 ( 厚度 mm) 装饰线条 ≤ 10 10m 171.07 105.82 64.35 0.90 163.53 105.82 56.81 0.90

10-1-86 墙面耐碱纤维网格布 一层布 10m2 65.67 27.17 38.50 61.27 27.17 34.10

10-1-87 墙面耐碱纤维网格布 二层布 10m2 122.76 45.76 77.00 113.96 45.76 68.20

10-1-88 混凝土墙面 FH 微泡保温砂浆厚度 30mm 10m2 452.38 273.13 170.66 8.59 436.15 273.13 154.47 8.55

10-1-89 保温外墙面面砖防水缝 10m2 147.19 92.95 51.75 2.49 141.22 92.95 45.80 2.47

5. 其他

10-1-90 地板采暖泡沫混凝土垫层 10m3 2488.29 740.74 1747.55 2287.22 740.74 1546.48

10-1-91 垫层 (或楼板 )地暖埋管增加 10m2 20.26 20.02 0.24 20.26 20.02 0.24

二、防腐

1. 整体面层

10-2-1 耐酸沥青砂浆 厚 30mm 10m2 1236.56 234.52 1002.04 1121.36 234.52 886.84

10-2-2 耐酸沥青砂浆 每增减 5mm 10m2 182.88 35.75 147.13 165.97 35.75 130.22

10-2-3 耐酸沥青混凝土 厚 60mm 10m2 2095.36 323.18 1769.98 2.20 1891.83 323.18 1566.48 2.17

10-2-4 耐酸沥青混凝土 每增减 10mm 10m2 328.89 51.48 277.41 297.00 51.48 245.52

10-2-5 沥青胶泥 厚度 8mm 10m2 713.66 341.77 371.89 670.90 341.77 329.13

10-2-6 碎石灌沥青 厚度 100mm 10m2 3775.36 387.53 3387.83 3402.30 387.53 3014.77

10-2-7 环氧砂浆 厚 5mm 10m2 953.00 519.09 433.91 903.08 519.09 383.99

10-2-8 环氧砂浆 每增减 1mm 10m2 142.11 68.64 73.47 133.65 68.64 65.01

10-2-9 环氧稀胶泥 厚度 2mm 10m2 679.67 408.98 270.69 648.53 408.98 239.55

10-2-10 钢屑砂浆 厚度 20mm 10m2 479.45 281.71 197.74 457.19 281.71 175.48

10-2-11 钢屑砂浆 零星抹灰 10m2 434.36 230.23 204.13 411.37 230.23 181.14

10-2-12 酸化处理 10m2 94.63 81.51 13.12 93.14 81.51 11.63

10-2-13 环氧玻璃钢 底漆每层 10m2 116.50 65.78 44.95 5.77 110.87 65.78 39.78 5.31

10-2-14 环氧玻璃钢 刮腻子每层 10m2 64.87 40.04 15.60 9.23 62.34 40.04 13.81 8.49

10-2-15 环氧玻璃钢 贴布每层 10m2 399.48 273.13 97.49 28.86 385.98 273.13 86.31 26.54

10-2-16 环氧玻璃钢 面漆每层 10m2 88.36 41.47 41.12 5.77 83.16 41.47 36.38 5.31

10-2-17 沥青胶泥油毡 二毡三油 10m2 627.97 151.58 476.39 573.07 151.58 421.49

10-2-18 沥青胶泥油毡 每增减一毡一油 10m2 218.53 67.21 151.32 201.09 67.21 133.88

10-2-19 沥青胶泥玻璃布 一布一油 10m2 361.24 72.93 288.31 328.09 72.93 255.16
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10-2-20 沥青胶泥玻璃布 每增减一布一油 10m2 180.87 55.77 125.10 166.52 55.77 110.75

10-2-21 软聚氯乙烯板地面 10m2 1672.30 905.19 759.03 8.08 1584.30 905.19 671.68 7.43

2. 块料面层

10-2-22 耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷砖厚度 65mm 10m2 3294.26 1382.81 1899.91 11.54 3074.42 1382.81 1681.00 10.61

10-2-23 耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷板厚度 20mm 10m2 2544.57 1421.42 1111.61 11.54 2416.58 1421.42 984.55 10.61

10-2-24 耐酸沥青胶泥平面铺砌 铸石板厚度 30mm 10m2 3000.28 1338.48 1650.26 11.54 2809.79 1338.48 1460.70 10.61

10-2-25 耐酸沥青胶泥平面铺砌 花岗岩板 厚度 60mm 10m2 4096.31 1282.71 2802.06 11.54 3773.44 1282.71 2480.12 10.61

10-2-26 耐酸沥青胶泥平面铺砌 沥青浸渍砖 厚度 115mm 10m2 6283.04 2942.94 3328.56 11.54 5937.56 2942.94 2984.01 10.61

10-2-27 耐酸沥青胶泥平面铺砌 沥青浸渍砖 厚度 53mm 10m2 3958.54 2265.12 1681.88 11.54 3782.68 2265.12 1506.95 10.61

10-2-28 树脂胶泥勾缝、耐酸沥青胶泥 平面铺砌 瓷砖厚度 65mm 10m2 3546.01 1319.89 2226.12 3289.63 1319.89 1969.74

10-2-29 树脂胶泥勾缝、耐酸沥青胶泥 平面铺砌 瓷板厚度 20mm 10m2 2666.93 1368.51 1298.42 2518.38 1368.51 1149.87

10-2-30 树脂胶泥勾缝、耐酸沥青胶泥 平面铺砌 铸石板厚度 30mm 10m2 3070.65 1307.02 1763.63 2868.06 1307.02 1561.04

10-2-31 树脂胶泥勾缝、耐酸沥青胶泥 平面铺砌 花岗岩板厚度 60mm 10m2 4212.39 1285.57 2926.82 3876.10 1285.57 2590.53

10-2-32 耐酸沥青胶泥池槽铺砌 瓷砖厚度 65mm 10m2 3512.51 1551.55 1960.96 3286.55 1551.55 1735.00

10-2-33 耐酸沥青胶泥池槽铺砌 瓷板厚度 20mm 10m2 2722.72 1593.02 1129.70 2593.59 1593.02 1000.57

10-2-34 耐酸沥青胶泥池槽铺砌 铸石板厚度 30mm 10m2 3252.25 1584.44 1667.81 3060.67 1584.44 1476.23

10-2-35 耐酸沥青胶泥池槽铺砌 花岗岩板厚度 60mm 10m2 4252.64 1404.26 2848.38 3925.37 1404.26 2521.11

3. 耐酸防腐涂料

10-2-36 过氯乙烯漆三遍 混凝土面 10m2 218.42 61.49 116.82 40.11 202.15 61.49 103.37 37.29

10-2-37 过氯乙烯漆三遍 抹灰面 10m2 200.61 57.20 106.47 36.94 185.76 57.20 94.22 34.34

10-2-38 聚氨酯漆四遍 混凝土面 10m2 534.12 367.51 166.61 514.93 367.51 147.42

10-2-39 聚氨酯漆四遍 抹灰面 10m2 478.60 334.62 143.98 462.02 334.62 127.40

10-2-40 酚醛树脂漆三遍 混凝土面 10m2 519.44 277.42 86.20 155.82 497.04 277.42 76.33 143.29

10-2-41 酚醛树脂漆三遍 抹灰面 10m2 482.17 251.68 74.67 155.82 461.08 251.68 66.11 143.29

10-2-42 沥青漆 混凝土面、抹灰面 面漆一遍 10m2 492.36 383.24 57.18 51.94 481.62 383.24 50.62 47.76

10-2-43 沥青漆 混凝土面、抹灰面 面漆每增一遍 10m2 223.10 164.45 6.71 51.94 218.14 164.45 5.93 47.76

10-2-44 氯磺化聚乙烯漆 混凝土面四遍 10m2 918.86 447.59 263.51 207.76 871.84 447.59 233.20 191.05

10-2-45 氯磺化聚乙烯漆 抹灰面三遍 10m2 686.34 330.33 200.19 155.82 650.79 330.33 177.17 143.29

10-2-46 冷固环氧树脂漆二遍 混凝土面 10m2 346.09 132.99 109.22 103.88 325.18 132.99 96.66 95.53

10-2-47 冷固环氧树脂漆二遍 抹灰面 10m2 340.37 127.27 109.22 103.88 319.46 127.27 96.66 95.53

10-2-48 清洗钢筋混凝土天棚 10m2 76.66 74.36 2.30 76.40 74.36 2.04
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第十一章  楼地面装饰工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、找平层

11-1-1 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm 10m2 220.55 115.52 99.24 5.79 209.14 115.52 87.86 5.76

11-1-2 水泥砂浆 在填充材料上 20mm 10m2 253.94 124.64 122.07 7.23 239.90 124.64 108.06 7.20

11-1-3 水泥砂浆 每增减 5mm 10m2 36.44 12.16 22.83 1.45 33.80 12.16 20.20 1.44

11-1-4 细石混凝土 40mm 10m2 267.15 109.44 157.49 0.22 249.06 109.44 139.41 0.21

11-1-5 细石混凝土 每增减 5mm 10m2 30.89 12.16 18.69 0.04 28.74 12.16 16.54 0.04

11-1-6 自流平水泥 3～ 5mm 10m2 249.02 92.72 156.30 231.05 92.72 138.33

11-1-7 刷素水泥浆一遍 10m2 24.32 16.72 7.60 23.45 16.72 6.73

二、整体面层

11-2-1 水泥砂浆 楼地面 20mm 10m2 283.86 150.48 127.59 5.79 269.21 150.48 112.97 5.76

11-2-2 水泥砂浆 楼梯、台阶 20mm 10m2 645.62 512.24 127.59 5.79 630.97 512.24 112.97 5.76

11-2-3 水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹 5mm 10m2 143.71 92.72 49.54 1.45 138.06 92.72 43.90 1.44

11-2-4 水泥砂浆踢脚 12mm 10m 77.87 68.40 8.95 0.52 76.88 68.40 7.96 0.52

11-2-5 水泥砂浆踢脚 18mm 10m 83.93 69.92 13.22 0.79 82.45 69.92 11.74 0.79

11-2-6 细石混凝土楼地面 40mm 10m2 329.77 141.36 187.53 0.88 308.44 141.36 166.20 0.88

11-2-7 环氧地坪涂料 底涂一道 10m2 107.11 56.24 39.33 11.54 101.66 56.24 34.81 10.61

11-2-8 环氧地坪涂料 中涂腻子一遍 10m2 85.56 54.72 25.07 5.77 82.29 54.72 22.26 5.31

11-2-9 环氧地坪涂料 中涂腻子增一遍 10m2 72.65 50.16 16.72 5.77 70.32 50.16 14.85 5.31

11-2-10 环氧地坪涂料 面涂一道 10m2 123.19 45.60 66.05 11.54 114.67 45.60 58.46 10.61

11-2-11 环氧自流平涂料 底涂一道 10m2 263.09 199.12 52.43 11.54 256.13 199.12 46.40 10.61

11-2-12 环氧自流平涂料 中涂砂浆 10m2 357.57 212.80 121.69 23.08 342.50 212.80 108.47 21.23

11-2-13 环氧自流平涂料 腻子层 10m2 95.02 50.16 33.32 11.54 90.35 50.16 29.58 10.61

11-2-14 环氧自流平涂料 面涂一道 10m2 511.43 220.40 279.49 11.54 478.37 220.40 247.36 10.61

11-2-15 彩色水泥自流平 10m2 826.86 237.12 589.74 759.46 237.12 522.34

11-2-16 金刚砂耐磨地坪 10m2 704.48 208.24 479.44 16.80 661.04 208.24 437.34 15.46

11-2-17 固化剂地坪 10m2 174.30 132.24 27.67 14.39 170.83 132.24 24.49 14.10

三、块料面层
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

1. 石材块料

11-3-1 楼地面 水泥砂浆 不分色 10m2 2226.33 319.20 1891.87 15.26 2161.12 319.20 1826.96 14.96

11-3-2 楼地面 水泥砂浆 分色 10m2 2241.53 334.40 1891.87 15.26 2176.32 334.40 1826.96 14.96

11-3-3 楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色 10m2 2273.19 331.36 1932.36 9.47 2203.35 331.36 1862.79 9.20

11-3-4 楼地面 干硬性水泥砂浆 分色 10m2 2288.39 346.56 1932.36 9.47 2218.55 346.56 1862.79 9.20

11-3-5 楼地面 胶粘剂 不分色 10m2 2945.80 304.00 2632.33 9.47 2795.55 304.00 2482.35 9.20

11-3-6 楼地面 胶粘剂 分色 10m2 2964.04 322.24 2632.33 9.47 2813.79 322.24 2482.35 9.20

11-3-7 楼地面 点缀 10 个 229.92 85.12 134.92 9.88 225.44 85.12 130.72 9.60

11-3-8 楼地面 拼图案 (成品 )干硬性水泥砂浆 10m2 4632.94 501.60 4131.34 4157.83 501.60 3656.23

11-3-9 楼地面 图案周边异形块料铺贴另加工料 10m2 625.49 487.92 11.89 125.68 620.53 487.92 10.52 122.09

11-3-10 楼地面 碎拼 水泥砂浆 10m2 1222.93 477.28 740.97 4.68 1191.46 477.28 709.52 4.66

11-3-11 楼地面 碎拼 干硬性水泥砂浆 10m2 1280.40 489.44 790.96 1243.20 489.44 753.76

11-3-12 串边、过门石 水泥砂浆 10m2 2386.63 477.28 1894.09 15.26 2321.18 477.28 1828.94 14.96

11-3-13 串边、过门石 干硬性水泥砂浆 10m2 2431.97 487.92 1934.58 9.47 2361.89 487.92 1864.77 9.20

11-3-14 串边、过门石 胶粘剂 10m2 3123.53 477.28 2636.78 9.47 2972.78 477.28 2486.30 9.20

11-3-15 楼梯、台阶 水泥砂浆 10m2 2688.41 781.28 1891.87 15.26 2623.20 781.28 1826.96 14.96

11-3-16 楼梯、台阶 干硬性水泥砂浆 10m2 2736.79 794.96 1932.36 9.47 2666.95 794.96 1862.79 9.20

11-3-17 楼梯、台阶 胶粘剂 10m2 3371.40 729.60 2632.33 9.47 3221.15 729.60 2482.35 9.20

11-3-18 踢脚 直线形 水泥砂浆 10m2 2933.52 760.00 2157.87 15.65 2685.14 760.00 1909.79 15.35

11-3-19 踢脚 直线形 胶粘剂 10m2 2927.44 758.48 2154.75 14.21 2679.43 758.48 1907.04 13.91

11-3-20 踢脚 异形 水泥砂浆 10m2 3473.28 893.76 2563.87 15.65 3178.21 893.76 2269.10 15.35

11-3-21 踢脚 异形 胶粘剂 10m2 3467.20 892.24 2560.75 14.21 3172.50 892.24 2266.35 13.91

11-3-22 零星项目 水泥砂浆 10m2 3039.92 1013.84 1975.54 50.54 2970.86 1013.84 1907.78 49.24

11-3-23 零星项目 胶粘剂 10m2 3037.70 945.44 2047.51 44.75 2960.42 945.44 1971.50 43.48

11-3-24 石材楼梯现场加工 10m 149.28 103.36 10.61 35.31 147.05 103.36 9.39 34.30

2. 地板砖

11-3-25 楼地面 水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 1200 10m2 1325.22 428.64 884.17 12.41 1223.49 428.64 782.66 12.19

11-3-26 楼地面 水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 1600 10m2 1391.16 398.24 979.20 13.72 1278.40 398.24 866.69 13.47

11-3-27 楼地面 水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 2000 10m2 1427.21 383.04 1030.45 13.72 1308.61 383.04 912.10 13.47

11-3-28 楼地面 水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 2400 10m2 1494.44 419.52 1061.20 13.72 1372.25 419.52 939.26 13.47
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

11-3-29 楼地面 水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 3200 10m2 1866.51 405.84 1446.95 13.72 1699.91 405.84 1280.60 13.47

11-3-30 楼地面 水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 4000 10m2 2197.27 425.60 1757.95 13.72 1994.90 425.60 1555.83 13.47

11-3-31 楼地面 干硬性水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 1200 10m2 1330.32 442.32 880.07 7.93 1229.06 442.32 779.03 7.71

11-3-32 楼地面 干硬性水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 1600 10m2 1396.47 413.44 975.10 7.93 1284.22 413.44 863.07 7.71

11-3-33 楼地面 干硬性水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 2000 10m2 1432.52 398.24 1026.35 7.93 1314.42 398.24 908.47 7.71

11-3-34 楼地面 干硬性水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 2400 10m2 1499.75 434.72 1057.10 7.93 1378.07 434.72 935.64 7.71

11-3-35 楼地面 干硬性水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 3200 10m2 1871.82 421.04 1442.85 7.93 1705.72 421.04 1276.97 7.71

11-3-36 楼地面 干硬性水泥砂浆 ( 周长 mm) ≤ 4000 10m2 2202.58 440.80 1753.85 7.93 2000.71 440.80 1552.20 7.71

11-3-37 串边砖、过门砖 水泥砂浆 10m2 1553.49 556.32 983.45 13.72 1440.24 556.32 870.45 13.47

11-3-38 串边砖、过门砖 干硬性水泥砂浆 10m2 1558.80 571.52 979.35 7.93 1446.06 571.52 866.83 7.71

11-3-39 楼梯、台阶 水泥砂浆 10m2 1746.76 671.84 1061.20 13.72 1624.57 671.84 939.26 13.47

11-3-40 楼梯、台阶 干硬性水泥砂浆 10m2 1761.19 696.16 1057.10 7.93 1639.51 696.16 935.64 7.71

11-3-41 踢脚 直线形 水泥砂浆 10m2 2011.79 825.36 1173.01 13.42 1876.77 825.36 1038.24 13.17

11-3-42 踢脚 直线形 胶粘剂 10m2 2526.82 933.28 1581.27 12.27 2344.90 933.28 1399.59 12.03

11-3-43 踢脚 异形 水泥砂浆 10m2 2157.71 971.28 1173.01 13.42 2022.69 971.28 1038.24 13.17

11-3-44 踢脚 异形 胶粘剂 10m2 2712.26 1118.72 1581.27 12.27 2530.34 1118.72 1399.59 12.03

11-3-45 零星项目 水泥砂浆 10m2 2175.91 1111.12 1019.07 45.72 2057.66 1111.12 901.99 44.55

11-3-46 零星项目 干硬性水泥砂浆 10m2 2254.68 1155.20 1059.55 39.93 2131.81 1155.20 937.82 38.79

11-3-47 零星项目 胶粘剂 10m2 2732.29 1212.96 1479.40 39.93 2561.19 1212.96 1309.44 38.79

3. 缸砖

11-3-48 楼地面 水泥砂浆 勾缝 10m2 786.43 357.20 419.49 9.74 738.11 357.20 371.37 9.54

11-3-49 楼地面 水泥砂浆 不勾缝 10m2 764.24 308.56 446.17 9.51 712.86 308.56 394.99 9.31

11-3-50 楼地面 胶粘剂 勾缝 10m2 1592.21 370.88 1214.48 6.85 1452.55 370.88 1075.01 6.66

11-3-51 楼地面 胶粘剂 不勾缝 10m2 1281.04 313.12 961.30 6.62 1170.48 313.12 850.93 6.43

11-3-52 踢脚 水泥砂浆 10m2 1174.68 708.32 453.19 13.17 1122.39 708.32 401.20 12.87

11-3-53 踢脚 胶粘剂 10m2 1711.55 670.32 1031.25 9.98 1592.86 670.32 912.84 9.70

11-3-54 零星项目 10m2 1651.80 1109.60 531.83 10.37 1590.58 1109.60 470.81 10.17

4. 陶瓷锦砖 (马赛克 )

11-3-55 楼地面 水泥砂浆 不拼花 10m2 1232.67 601.92 629.30 1.45 1160.44 601.92 557.08 1.44

11-3-56 楼地面 水泥砂浆 拼花 10m2 1379.55 737.20 640.90 1.45 1305.99 737.20 567.35 1.44
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）
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11-3-57 楼地面 干硬性水泥砂浆 不拼花 10m2 1312.23 618.64 693.59 1232.62 618.64 613.98

11-3-58 楼地面 干硬性水泥砂浆 拼花 10m2 1459.11 753.92 705.19 1378.17 753.92 624.25

11-3-59 楼地面 胶粘剂 不拼花 10m2 2017.88 650.56 1367.32 1860.86 650.56 1210.30

11-3-60 楼地面 胶粘剂 拼花 10m2 2196.68 817.76 1378.92 2038.32 817.76 1220.56

11-3-61 零星项目 水泥砂浆 10m2 2070.69 1372.56 696.68 1.45 1990.74 1372.56 616.74 1.44

11-3-62 零星项目 胶粘剂 10m2 2957.92 1453.12 1504.80 2785.11 1453.12 1331.99

5. 玻璃及金属地砖

11-3-63 楼地面 玻璃板 10m2 3504.51 507.68 2996.83 3159.73 507.68 2652.05

11-3-64 钛金不锈钢覆面 地砖 10m2 3223.32 357.20 2866.12 2893.63 357.20 2536.43

11-3-65 钛金不锈钢覆面 踢脚 10m2 2867.23 110.96 2756.27 2550.33 110.96 2439.37

6. 方整石板

11-3-66 楼地面 水泥砂浆 10m2 2102.54 235.60 1845.08 21.86 2040.39 235.60 1783.42 21.37

11-3-67 楼地面 砂结合层 10m2 2005.13 165.68 1822.87 16.58 1951.11 165.68 1769.33 16.10

11-3-68 台阶 干硬性水泥砂浆 10m2 2446.42 521.36 1908.33 16.73 2377.02 521.36 1839.41 16.25

7. 结合层调整

11-3-69 干硬性水泥砂浆 每增减 5mm 10m2 34.48 12.16 22.32 31.91 12.16 19.75

四、其他面层

1. 木楼地面

11-4-1 木龙骨单向铺间距 400mm( 带横撑 ) 10m2 408.66 158.08 240.08 10.50 381.03 158.08 213.14 9.81

11-4-2 木龙骨上 铺毛地板 10m2 668.46 133.76 531.44 3.26 607.08 133.76 470.31 3.01

11-4-3 木龙骨上 铺细木工板 10m2 588.11 82.08 502.77 3.26 530.06 82.08 444.97 3.01

11-4-4 条形实木地板 铺在木龙骨上 10m2 1805.67 171.76 1626.60 7.31 1617.94 171.76 1439.43 6.75

11-4-5 条形实木地板 铺在毛地板上 10m2 1858.51 205.20 1644.53 8.78 1668.60 205.20 1455.30 8.10

11-4-6 条形复合木地板 铺在水泥面上 10m2 938.90 186.96 745.93 6.01 852.67 186.96 660.16 5.55

11-4-7 直线型木踢脚 实木 10m2 2068.12 469.68 1585.92 12.52 1885.52 469.68 1404.15 11.69

11-4-8 直线型木踢脚 装饰夹板 10m2 1313.92 469.68 843.45 0.79 1217.08 469.68 746.67 0.73

11-4-9 弧形木踢脚 装饰夹板 10m2 1365.60 521.36 843.45 0.79 1268.76 521.36 746.67 0.73

11-4-10 成品木踢脚 (胶贴 ) 10m 208.40 44.08 164.32 189.50 44.08 145.42

2. 地毯及配件

11-4-11 地毯楼地面 不固定 10m2 2386.63 106.40 2280.23 2124.32 106.40 2017.92
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11-4-12 地毯楼地面 固定 不带垫 10m2 2565.96 191.52 2374.44 2292.86 191.52 2101.34

11-4-13 地毯楼地面 固定 带垫 10m2 3169.15 287.28 2881.87 2837.64 287.28 2550.36

11-4-14 地毯楼梯 固定 不带垫 10m2 2600.74 252.32 2348.42 2330.66 252.32 2078.34

11-4-15 地毯楼梯 固定 带垫 10m2 3235.85 380.00 2855.85 2907.36 380.00 2527.36

11-4-16 地毯配件 压辊 10 套 2042.97 155.04 1887.93 1825.75 155.04 1670.71

11-4-17 地毯配件 压板 10m 351.34 77.52 273.82 319.93 77.52 242.41

3. 活动地板

11-4-18 活动地板 10m2 3499.36 559.36 2940.00 3161.16 559.36 2601.80

11-4-19 不锈钢板成品踢脚 (固定卡件安装 ) 10m 347.62 44.08 297.11 6.43 313.22 44.08 263.08 6.06

4. 橡塑面层

11-4-20 楼、地面聚氯乙烯板 片材 10m2 576.74 211.28 365.46 534.71 211.28 323.43

11-4-21 楼、地面聚氯乙烯板 卷材 10m2 620.17 177.84 442.33 569.32 177.84 391.48

11-4-22 聚氯乙烯踢脚 装配式 10m 328.03 68.40 258.84 0.79 298.17 68.40 229.04 0.73

11-4-23 塑胶板踢脚粘贴 10m 74.62 39.52 35.10 70.58 39.52 31.06

11-4-24 颗粒型塑胶地面 厚度 9mm 10m2 2081.36 322.24 1715.36 43.76 1882.06 322.24 1517.88 41.94

11-4-25 颗粒型塑胶地面 厚度 13mm 10m2 2426.60 459.04 1906.29 61.27 2204.58 459.04 1686.83 58.71

11-4-26 颗粒型塑胶地面 厚度每增减 1mm 10m2 189.91 36.48 148.18 5.25 172.63 36.48 131.12 5.03

11-4-27 硅 PU 塑胶地面 厚度 3mm 10m2 1400.01 419.52 980.49 1287.11 419.52 867.59

11-4-28 硅 PU 塑胶地面 厚度每增减 1mm 10m2 198.94 50.16 148.78 181.81 50.16 131.65

五、其他项目

11-5-1 块料地面嵌金属分隔条 10m 184.84 13.68 171.16 165.16 13.68 151.48

11-5-2 楼梯、台阶踏步防滑条 嵌铜条 7×12 10m 265.96 110.96 155.00 248.14 110.96 137.18

11-5-3 楼梯、台阶踏步防滑条 铜板 (直角 )50×5 10m 467.70 110.96 356.74 426.85 110.96 315.89

11-5-4 楼梯、台阶踏步防滑条 铸铜条板 40×3 10m 395.40 83.60 311.80 359.74 83.60 276.14

11-5-5 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂 10m 46.81 33.44 13.37 46.37 33.44 12.93

11-5-6 楼地面面层割缝 10m 22.91 18.24 2.10 2.57 22.50 18.24 1.88 2.38

11-5-7 自流平基层处理 10m2 100.71 63.84 9.00 27.87 98.19 63.84 7.97 26.38

11-5-8 石材底面刷养护液 光面 10m2 68.92 63.84 5.08 68.34 63.84 4.50

11-5-9 石材底面刷养护液 麻面 10m2 86.70 76.00 10.70 85.47 76.00 9.47

11-5-10 石材表面刷保护液 10m2 66.07 63.84 2.23 65.81 63.84 1.97
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11-5-11 块料面层酸洗打蜡 10m2 66.28 59.28 7.00 65.48 59.28 6.20

11-5-12 自流平面层打蜡 10m2 35.93 21.28 14.65 34.25 21.28 12.97

11-5-13 石材结晶 10m2 341.53 258.40 68.84 14.29 333.19 258.40 61.37 13.42

11-5-14 瓷砖美缝 10m 44.84 33.44 11.40 43.60 33.44 10.16

11-5-15 车库标线 10m2 216.11 109.44 66.89 39.78 206.51 109.44 59.20 37.87

11-5-16 橡胶减速带 10m 1006.85 180.88 825.97 911.72 180.88 730.84

11-5-17 广角镜安装 10 个 1845.76 384.56 1461.20 1677.66 384.56 1293.10

11-5-18 橡胶防撞护角 10 个 304.72 54.72 250.00 275.92 54.72 221.20

11-5-19 橡胶车轮挡 10 个 465.86 60.80 405.06 419.32 60.80 358.52
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第十二章  墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、墙、柱面抹灰

1. 麻刀灰

12-1-1 墙、柱面抹灰 麻刀灰 (7+7+3mm) 墙面 10m2 278.69 177.84 95.20 5.65 267.75 177.84 84.29 5.62

12-1-2 墙、柱面抹灰 麻刀灰 (7+7+3mm) 柱面 10m2 338.78 221.92 110.53 6.33 326.07 221.92 97.85 6.30

2. 水泥砂浆

12-1-3 墙、柱面抹灰 水泥砂浆 (9+6mm) 内墙面 10m2 278.77 194.56 79.24 4.97 269.67 194.56 70.16 4.95

12-1-4 墙、柱面抹灰 水泥砂浆 (9+6mm) 外墙面 10m2 300.05 215.84 79.24 4.97 290.95 215.84 70.16 4.95

12-1-5 墙、柱面抹灰 水泥砂浆 (9+6mm) 柱面 10m2 345.43 264.48 76.20 4.75 336.67 264.48 67.47 4.72

12-1-6 墙、柱面抹灰 水泥砂浆 (9+6mm) 零星项目 10m2 1178.61 1094.40 79.24 4.97 1169.51 1094.40 70.16 4.95

12-1-7 墙、柱面抹灰 水泥砂浆 (9+6mm) 装饰线条 10m 296.00 272.08 22.56 1.36 293.42 272.08 19.99 1.35

3. 混合砂浆

12-1-8 墙、柱面抹灰 混合砂浆 (9+6mm) 墙面 10m2 278.87 186.96 86.94 4.97 268.89 186.96 76.98 4.95

12-1-9 墙、柱面抹灰 混合砂浆 (9+6mm) 柱面 10m2 307.75 215.84 86.94 4.97 297.77 215.84 76.98 4.95

12-1-10 墙、柱面抹灰 混合砂浆 (9+6mm) 零星项目 10m2 978.07 886.16 86.94 4.97 968.09 886.16 76.98 4.95

12-1-11 墙、柱面抹灰 混合砂浆 (9+6mm) 装饰线条 10m 298.39 272.08 24.95 1.36 295.53 272.08 22.10 1.35

4. 石膏砂浆

12-1-12 墙、柱面抹灰 石膏砂浆 (15mm) 墙面 10m2 336.11 224.96 109.17 1.98 323.57 224.96 96.65 1.96

12-1-13 墙、柱面抹灰 石膏砂浆 (15mm) 柱面 10m2 371.07 259.92 109.17 1.98 358.53 259.92 96.65 1.96

12-1-14 墙、柱面抹灰 石膏砂浆 (15mm) 零星项目 10m2 1179.71 1068.56 109.17 1.98 1167.17 1068.56 96.65 1.96

12-1-15 墙、柱面抹灰 喷涂石膏砂浆 (18mm) 砖墙 10m2 271.29 174.80 91.55 4.94 260.70 174.80 81.16 4.74

12-1-16 墙、柱面抹灰 喷涂石膏砂浆 (18mm) 混凝土墙 (砌块墙 ) 10m2 287.97 191.52 91.54 4.91 277.39 191.52 81.15 4.72

12-1-17 墙、柱面抹灰 喷涂石膏砂浆 (18mm) 柱面 10m2 387.19 273.60 108.52 5.07 374.65 273.60 96.18 4.87

12-1-18 墙、柱面抹灰 喷涂石膏砂浆 (18mm) 零星项目 10m2 521.98 407.36 109.71 4.91 509.31 407.36 97.23 4.72

5. 抹灰砂浆厚度调整

12-1-19 墙、柱面抹灰 水泥砂浆 抹灰层每增减 1mm 10m2 11.69 6.08 5.16 0.45 11.10 6.08 4.57 0.45

12-1-20 墙、柱面抹灰 水泥石灰膏砂浆 抹灰层每增减 1mm 10m2 12.20 6.08 5.67 0.45 11.55 6.08 5.02 0.45

12-1-21 墙、柱面抹灰 混合砂浆 抹灰层每增减 1mm 10m2 12.06 6.08 5.53 0.45 11.43 6.08 4.90 0.45
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12-1-22 墙、柱面抹灰 石膏砂浆 抹灰层每增减 1mm 10m2 13.72 6.08 7.50 0.14 12.86 6.08 6.64 0.14

12-1-23 墙、柱面抹灰 喷涂石膏砂浆 抹灰层每增减 1mm 10m2 36.38 30.40 5.76 0.22 35.71 30.40 5.10 0.21

6. 砖、石墙面勾缝

12-1-24 墙、柱面抹灰 砖墙 勾缝 10m2 124.91 120.08 4.60 0.23 124.39 120.08 4.09 0.22

12-1-25 墙、柱面抹灰 方整石 勾平缝 10m2 84.45 76.00 8.00 0.45 83.56 76.00 7.11 0.45

12-1-26 墙、柱面抹灰 方整石 勾凹缝 10m2 137.65 129.20 8.00 0.45 136.76 129.20 7.11 0.45

12-1-27 墙、柱面抹灰 方整石 勾凸缝 10m2 150.76 139.84 10.24 0.68 149.60 139.84 9.09 0.67

12-1-28 墙、柱面抹灰 毛石墙 勾凸缝 10m2 152.44 139.84 11.92 0.68 151.08 139.84 10.57 0.67

7. 分格嵌缝

12-1-29 墙、柱面抹灰 玻璃嵌缝 10m 152.66 114.00 38.66 148.17 114.00 34.17

12-1-30 墙、柱面抹灰 分格 10m 82.08 82.08 82.08 82.08

12-1-31 墙、柱面抹灰 塑料条 水泥粘贴 10m 100.20 88.16 12.04 98.77 88.16 10.61

12-1-32 墙、柱面抹灰 塑料条 胶粘贴 10m 114.20 101.84 12.36 112.73 101.84 10.89

二、镶贴块料面层

1. 石材、块料面层

12-2-1 挂贴石材块料 ( 灌缝砂浆 50mm) 墙面 10m2 3140.82 916.56 2184.62 39.64 3041.20 916.56 2085.75 38.89

12-2-2 挂贴石材块料 ( 灌缝砂浆 50mm) 柱面 10m2 3363.32 1056.40 2260.32 46.60 3254.72 1056.40 2152.64 45.68

12-2-3 粘贴石材块料 水泥砂浆 墙面 10m2 2629.65 611.04 1987.42 31.19 2552.90 611.04 1911.40 30.46

12-2-4 粘贴石材块料 水泥砂浆 零星项目 10m2 2915.63 674.88 2205.24 35.51 2830.52 674.88 2120.95 34.69

12-2-5 粘贴石材块料 胶粘剂 墙面 10m2 3519.40 652.08 2836.35 30.97 3345.12 652.08 2662.80 30.24

12-2-6 粘贴石材块料 胶粘剂 零星项目 10m2 3903.11 720.48 3147.57 35.06 3709.74 720.48 2955.02 34.24

12-2-7 干挂石材块料 墙面 密缝 10m2 4872.72 984.96 3834.62 53.14 4431.03 984.96 3393.83 52.24

12-2-8 干挂石材块料 墙面 勾缝 10m2 5212.83 1231.20 3928.49 53.14 4760.35 1231.20 3476.91 52.24

12-2-9 干挂石材块料 方柱面 10m2 5168.46 1273.76 3834.62 60.08 4726.57 1273.76 3393.83 58.98

12-2-10 干挂石材块料 圆柱面 10m2 5515.30 1299.60 4155.62 60.08 5036.50 1299.60 3677.92 58.98

12-2-11 拼碎石材块料 墙面 10m2 2719.53 1027.52 1659.23 32.78 2650.01 1027.52 1590.45 32.04

12-2-12 挂贴蘑菇石 墙面 10m2 4194.25 1161.28 2993.33 39.64 3848.81 1161.28 2648.64 38.89

12-2-13 粘贴文化石 水泥砂浆 墙面 10m2 1639.06 611.04 1000.03 27.99 1523.43 611.04 885.04 27.35

12-2-14 粘贴文化石 水泥砂浆 零星项目 10m2 1817.57 676.40 1109.23 31.94 1689.30 676.40 981.68 31.22

12-2-15 粘贴文化石 胶粘剂 墙面 10m2 2528.80 652.08 1848.96 27.76 2315.63 652.08 1636.43 27.12
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12-2-16 粘贴文化石 胶粘剂 零星项目 10m2 2801.17 720.48 2051.57 29.12 2564.70 720.48 1815.75 28.47

2. 陶瓷锦砖 (马赛克 )

12-2-17 水泥砂浆粘贴 墙面、墙裙 10m2 1625.27 948.48 672.50 4.29 1547.95 948.48 595.20 4.27

12-2-18 水泥砂浆粘贴 零星项目 10m2 2154.06 1402.96 746.13 4.97 2068.27 1402.96 660.36 4.95

12-2-19 胶粘剂粘贴 墙面、墙裙 10m2 2328.22 1097.44 1227.84 2.94 2187.08 1097.44 1086.72 2.92

12-2-20 胶粘剂粘贴 零星项目 10m2 2811.44 1445.52 1362.76 3.16 2654.80 1445.52 1206.13 3.15

3. 瓷砖 (釉面砖 )

12-2-21 水泥砂浆粘贴 ( 边长 mm) 152×152 墙面、墙裙 10m2 1101.33 787.36 303.58 10.39 1066.24 787.36 268.68 10.20

12-2-22 水泥砂浆粘贴 ( 边长 mm) 152×152 零星项目 10m2 1221.17 872.48 336.89 11.80 1182.22 872.48 298.16 11.58

12-2-23 水泥砂浆粘贴 ( 边长 mm) 200×300 墙面、墙裙 10m2 940.03 536.56 393.08 10.39 894.65 536.56 347.89 10.20

12-2-24 水泥砂浆粘贴 ( 边长 mm) 200×300 零星项目 10m2 1042.36 594.32 436.24 11.80 991.98 594.32 386.08 11.58

4. 全瓷墙面砖

12-2-25 水泥砂浆粘贴 ( 周长 mm) ≤ 1500 10m2 1167.41 563.92 598.41 5.08 1098.59 563.92 529.63 5.04

12-2-26 水泥砂浆粘贴 ( 周长 mm) ≤ 1800 10m2 1229.82 538.08 686.66 5.08 1150.85 538.08 607.73 5.04

12-2-27 胶粘剂粘贴 ( 周长 mm) ≤ 1500 10m2 1832.51 670.32 1158.46 3.73 1699.33 670.32 1025.32 3.69

12-2-28 胶粘剂粘贴 ( 周长 mm) ≤ 1800 10m2 1893.41 642.96 1246.72 3.73 1750.08 642.96 1103.43 3.69

12-2-29 粘贴腰线砖 100mm×300mm 水泥砂浆 10m2 1781.67 588.24 1188.35 5.08 1644.99 588.24 1051.71 5.04

12-2-30 粘贴腰线砖 100mm×300mm 胶粘剂 10m2 2449.86 697.68 1748.45 3.73 2248.82 697.68 1547.45 3.69

12-2-31 1000mm×800mm 钢丝网挂贴 10m2 2544.80 908.96 1598.36 37.48 2360.29 908.96 1414.53 36.80

12-2-32 1000mm×800mm 铝方管龙骨干挂 10m2 2869.70 924.16 1924.10 21.44 2647.82 924.16 1702.84 20.82

5. 瓷质外墙砖

12-2-33 水泥砂浆粘贴 150×75 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 5 10m2 1271.47 837.52 421.08 12.87 1222.84 837.52 372.65 12.67

12-2-34 水泥砂浆粘贴 150×75 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 10 10m2 1248.74 837.52 398.12 13.10 1202.75 837.52 352.33 12.90

12-2-35 水泥砂浆粘贴 150×75 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 20 10m2 1215.43 837.52 364.36 13.55 1173.33 837.52 322.46 13.35

12-2-36 胶粘剂粘贴 150×75 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 5 10m2 1871.96 878.56 987.31 6.09 1758.28 878.56 873.80 5.92

12-2-37 胶粘剂粘贴 150×75 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 10 10m2 1974.53 878.56 1089.88 6.09 1849.08 878.56 964.60 5.92

12-2-38 胶粘剂粘贴 150×75 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 20 10m2 2035.78 878.56 1151.13 6.09 1903.33 878.56 1018.85 5.92

12-2-39 水泥砂浆粘贴 194×94 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 5 10m2 1276.21 802.56 461.00 12.65 1222.97 802.56 407.96 12.45

12-2-40 水泥砂浆粘贴 194×94 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 10 10m2 1253.08 802.56 437.65 12.87 1202.53 802.56 387.30 12.67

12-2-41 水泥砂浆粘贴 194×94 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 20 10m2 1217.93 802.56 402.04 13.33 1171.48 802.56 355.80 13.12
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12-2-42 胶粘剂粘贴 194×94 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 5 10m2 1874.35 842.08 1026.18 6.09 1756.19 842.08 908.19 5.92

12-2-43 胶粘剂粘贴 194×94 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 10 10m2 1974.62 842.08 1126.45 6.09 1844.95 842.08 996.95 5.92

12-2-44 胶粘剂粘贴 194×94 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 20 10m2 2034.41 842.08 1186.24 6.09 1897.90 842.08 1049.90 5.92

12-2-45 水泥砂浆粘贴 60×240 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 5 10m2 1269.44 802.56 454.01 12.87 1217.00 802.56 401.77 12.67

12-2-46 水泥砂浆粘贴 60×240 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 10 10m2 1244.63 802.56 428.97 13.10 1195.08 802.56 379.62 12.90

12-2-47 水泥砂浆粘贴 60×240 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 20 10m2 1206.23 802.56 390.12 13.55 1161.16 802.56 345.25 13.35

12-2-48 胶粘剂粘贴 60×240 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 5 10m2 1869.71 842.08 1021.54 6.09 1752.09 842.08 904.09 5.92

12-2-49 胶粘剂粘贴 60×240 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 10 10m2 1969.69 842.08 1121.52 6.09 1840.59 842.08 992.59 5.92

12-2-50 胶粘剂粘贴 60×240 ( 灰缝宽度 mm) ≤ 20 10m2 2025.84 842.08 1177.67 6.09 1890.33 842.08 1042.33 5.92

6. 其他项目

12-2-51 块料面层酸洗打蜡 10m2 156.63 148.96 7.67 155.75 148.96 6.79

12-2-52 墙面砖 45°角对缝 10m 217.30 199.12 9.72 8.46 215.96 199.12 8.62 8.22

三、墙、柱饰面

1. 墙、柱面龙骨

(1) 木龙骨现场制作、安装

12-3-1 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 7.5cm2 ≤ 300 10m2 425.58 188.48 230.67 6.43 398.66 188.48 204.14 6.04

12-3-2 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 13cm2 ≤ 300 10m2 511.47 190.00 315.04 6.43 474.84 190.00 278.80 6.04

12-3-3 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 13cm2 ≤ 400 10m2 416.23 170.24 241.75 4.24 388.16 170.24 213.94 3.98

12-3-4 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 13cm2 ≤ 450 10m2 385.33 164.16 217.75 3.42 360.06 164.16 192.69 3.21

12-3-5 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 20cm2 ≤ 300 10m2 653.02 174.80 477.29 0.93 598.05 174.80 422.39 0.86

12-3-6 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 20cm2 ≤ 400 10m2 540.07 174.80 364.52 0.75 498.09 174.80 322.60 0.69

12-3-7 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 20cm2 ≤ 450 10m2 482.53 158.08 323.81 0.64 445.23 158.08 286.56 0.59

12-3-8 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 20cm2 ≤ 500 10m2 447.86 158.08 289.14 0.64 414.55 158.08 255.88 0.59

12-3-9 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 30cm2 ≤ 400 10m2 679.01 176.32 501.94 0.75 621.22 176.32 444.21 0.69

12-3-10 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 30cm2 ≤ 450 10m2 626.44 176.32 449.48 0.64 574.69 176.32 397.78 0.59

12-3-11 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 30cm2 ≤ 500 10m2 587.05 176.32 410.09 0.64 539.83 176.32 362.92 0.59

12-3-12 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 30cm2 ≤ 550 10m2 512.62 158.08 353.97 0.57 471.86 158.08 313.25 0.53

12-3-13 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 45cm2 ≤ 500 10m2 761.31 177.84 582.83 0.64 694.21 177.84 515.78 0.59

12-3-14 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 45cm2 ≤ 600 10m2 666.58 159.60 506.41 0.57 608.28 159.60 448.15 0.53

12-3-15 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 45cm2 ≤ 800 10m2 589.26 159.60 429.19 0.47 539.85 159.60 379.82 0.43
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(2) 成品木龙骨 安装

12-3-16 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 7.5cm2 ≤ 300 10m2 369.96 188.48 175.98 5.50 349.03 188.48 155.37 5.18

12-3-17 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 13cm2 ≤ 300 10m2 471.37 188.48 277.39 5.50 439.17 188.48 245.51 5.18

12-3-18 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 13cm2 ≤ 400 10m2 386.32 170.24 212.59 3.49 361.68 170.24 188.15 3.29

12-3-19 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 13cm2 ≤ 450 10m2 356.26 164.16 189.33 2.77 334.34 164.16 167.57 2.61

12-3-20 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 20cm2 ≤ 300 10m2 608.80 174.80 434.00 558.55 174.80 383.75

12-3-21 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 20cm2 ≤ 400 10m2 502.25 173.28 328.97 464.15 173.28 290.87

12-3-22 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 20cm2 ≤ 450 10m2 449.39 158.08 291.31 415.64 158.08 257.56

12-3-23 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 20cm2 ≤ 500 10m2 415.84 156.56 259.28 385.79 156.56 229.23

12-3-24 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 30cm2 ≤ 400 10m2 601.16 176.32 424.84 552.63 176.32 376.31

12-3-25 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 30cm2 ≤ 450 10m2 553.23 174.80 378.43 510.01 174.80 335.21

12-3-26 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 30cm2 ≤ 500 10m2 513.27 174.80 338.47 474.62 174.80 299.82

12-3-27 木龙骨 ( 平均中距 mm) 断面≤ 30cm2 ≤ 550 10m2 453.55 156.56 296.99 419.64 156.56 263.08

(3) 金属龙骨安装

12-3-28 轻钢龙骨 10m2 387.00 98.80 284.26 3.94 354.31 98.80 251.68 3.83

12-3-29 铝合金龙骨 10m2 254.60 98.80 151.33 4.47 237.11 98.80 133.96 4.35

12-3-30 铝方管龙骨 10m2 854.15 98.80 750.88 4.47 767.68 98.80 664.53 4.35

12-3-31 型钢龙骨 t 9204.39 3518.80 4923.37 762.22 8572.26 3518.80 4358.90 694.56

2. 墙、柱饰面

(1) 基层板

12-3-32 木龙骨上铺钉 石膏板 10m2 334.02 194.56 139.46 317.94 194.56 123.38

12-3-33 木龙骨上铺钉 九夹板 10m2 508.56 115.52 384.67 8.37 463.80 115.52 340.40 7.88

12-3-34 木龙骨上铺钉 密度板 10m2 380.78 115.52 256.89 8.37 350.72 115.52 227.32 7.88

12-3-35 木龙骨上铺钉 细木工板 10m2 706.99 127.68 570.94 8.37 640.85 127.68 505.29 7.88

12-3-36 轻钢龙骨上铺钉 石膏板 10m2 323.84 186.96 136.88 308.06 186.96 121.10

12-3-37 轻钢龙骨上铺钉 九夹板 10m2 434.77 98.80 335.97 396.07 98.80 297.27

12-3-38 轻钢龙骨上铺钉 密度板 10m2 308.51 100.32 208.19 284.50 100.32 184.18

12-3-39 轻钢龙骨上铺钉 细木工板 10m2 606.32 110.96 495.36 549.35 110.96 438.39

(2) 造型层

12-3-40 石膏板 10m2 375.88 212.80 163.08 357.07 212.80 144.27
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12-3-41 九夹板 10m2 556.39 124.64 421.28 10.47 507.31 124.64 372.80 9.87

12-3-42 密度板 10m2 430.12 126.16 293.49 10.47 395.74 126.16 259.71 9.87

12-3-43 细木工板 10m2 763.06 138.32 614.27 10.47 691.82 138.32 543.63 9.87

(3) 饰面面层

12-3-44 粘贴装饰木夹板面层 拼花 10m2 500.85 112.48 386.27 2.10 456.35 112.48 341.89 1.98

12-3-45 粘贴装饰木夹板面层 不拼花 10m2 424.58 100.32 322.16 2.10 387.44 100.32 285.14 1.98

12-3-46 粘贴装饰木夹板面层 单块面积≤ 0.03m2 10m2 1462.27 112.48 1347.69 2.10 1307.12 112.48 1192.66 1.98

12-3-47 镜面玻璃 墙面 10m2 1073.80 232.56 841.24 976.68 232.56 744.12

12-3-48 镜面玻璃 柱 (梁 )面 10m2 1082.92 241.68 841.24 985.80 241.68 744.12

12-3-49 防火胶板 10m2 593.26 101.84 489.32 2.10 536.80 101.84 432.98 1.98

12-3-50 木皮纸 10m2 526.84 266.00 260.84 496.81 266.00 230.81

12-3-51 亚克力饰面板 10m2 1498.58 71.44 1427.14 1334.23 71.44 1262.79

12-3-52 木质吸音板 10m2 1185.43 89.68 1087.38 8.37 1059.84 89.68 962.28 7.88

12-3-53 木质成品装饰挂板 10m2 2043.72 554.80 1486.82 2.10 1872.51 554.80 1315.73 1.98

(4) 金属饰面面层

12-3-54 镜面不锈钢板 墙面 10m2 2498.98 615.60 1883.38 2282.24 615.60 1666.64

12-3-55 镜面不锈钢板 柱 (梁 )面 10m2 2579.15 708.32 1870.83 2363.86 708.32 1655.54

12-3-56 铝塑板 胶合板基层上粘贴 10m2 1790.84 459.04 1331.80 1637.67 459.04 1178.63

12-3-57 铝单板 龙骨上干挂 10m2 2867.95 436.24 2431.71 2588.21 436.24 2151.97

(5) 软 ( 硬 ) 包

12-3-58 粘贴成品软 (硬 )包板 10m2 2713.75 443.84 2267.81 2.10 2452.73 443.84 2006.91 1.98

四、隔断、幕墙

1. 隔断

12-4-1 玻璃隔断 (成品 ) 10m2 6670.20 471.20 6199.00 5957.00 471.20 5485.80

12-4-2 复合板隔断 (成品 ) 10m2 3484.16 354.16 3130.00 3124.06 354.16 2769.90

12-4-3 花式木隔断 直栅漏空 10m2 2441.88 638.40 1675.56 127.92 2240.77 638.40 1482.81 119.56

12-4-4 隔断 井格 (mm) 100×100 10m2 4789.64 1133.92 3429.83 225.89 4380.35 1133.92 3035.29 211.14

12-4-5 隔断 井格 (mm) 200×200 10m2 3832.35 829.92 2834.36 168.07 3495.31 829.92 2508.32 157.07

12-4-6 玻璃砖隔断 分格嵌缝 10m2 4589.30 621.68 3949.98 17.64 4133.71 621.68 3495.78 16.25

12-4-7 玻璃砖隔断 全砖 10m2 4315.08 393.68 3916.14 5.26 3864.46 393.68 3465.99 4.79
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2. 幕墙

12-4-8 构件式玻璃幕墙 全隐框 10m2 8941.61 1903.04 6905.15 133.42 8138.13 1903.04 6110.88 124.21

12-4-9 构件式玻璃幕墙 半隐框 10m2 9047.01 1903.04 7010.55 133.42 8231.44 1903.04 6204.19 124.21

12-4-10 构件式玻璃幕墙 明框 10m2 9205.23 1903.04 7168.77 133.42 8371.49 1903.04 6344.24 124.21

12-4-11 构件式金属板幕墙 铝塑板 10m2 5937.60 1761.68 3953.16 222.76 5465.85 1761.68 3498.42 205.75

12-4-12 构件式金属板幕墙 铝单板 10m2 6222.19 1761.68 4237.75 222.76 5717.67 1761.68 3750.24 205.75

12-4-13 构件式人造板幕墙 10m2 4433.03 1454.64 2925.25 53.14 4095.50 1454.64 2588.62 52.24

12-4-14 单元式幕墙 10m2 2073.44 1085.28 771.07 217.09 1977.16 1085.28 682.35 209.53

12-4-15 全玻 (无框玻璃 )幕墙 10m2 8069.70 1042.72 6225.28 801.70 7326.46 1042.72 5509.30 774.44

12-4-16 点支承玻璃幕墙 10m2 4647.55 1062.48 3508.53 76.54 4242.06 1062.48 3104.71 74.87

12-4-17 幕墙开启窗扇 10m2 4229.46 1360.40 2869.06 3899.73 1360.40 2539.33

12-4-18 幕墙开启窗五金 10 套 1834.00 304.00 1530.00 1657.95 304.00 1353.95

12-4-19 幕墙开启窗电动装置 10 套 2981.12 617.12 2364.00 2708.52 617.12 2091.40

五、墙、柱面吸音

12-5-1 岩棉吸音板 10m2 658.08 82.08 567.63 8.37 592.34 82.08 502.38 7.88

12-5-2 矿棉板 10m2 425.80 65.36 352.07 8.37 384.84 65.36 311.60 7.88

12-5-3 超细玻璃棉板 10m2 457.08 104.88 352.20 416.59 104.88 311.71

12-5-4 隔音毡隔离层 10m2 318.57 107.92 210.65 294.35 107.92 186.43

12-5-5 玻璃棉毡隔离层 10m2 434.60 59.28 375.32 391.39 59.28 332.11
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第十三章  天棚工程
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一、天棚抹灰

13-1-1 混凝土面天棚 麻刀灰 (6+3mm) 10m2 227.12 161.12 62.16 3.84 219.98 161.12 55.04 3.82

13-1-2 混凝土面天棚 水泥砂浆 (5+3mm) 10m2 253.70 199.12 51.42 3.16 247.81 199.12 45.54 3.15

13-1-3 混凝土面天棚 混合砂浆 (5+3mm) 10m2 260.17 199.12 57.89 3.16 253.53 199.12 51.26 3.15

13-1-4 混凝土面天棚 混合砂浆打底 (5mm) 10m2 201.57 170.24 29.75 1.58 198.16 170.24 26.35 1.57

13-1-5 水泥砂浆 每增减 1mm 10m2 13.11 7.60 5.28 0.23 12.50 7.60 4.68 0.22

13-1-6 混合砂浆 每增减 1mm 10m2 13.81 7.60 5.98 0.23 13.12 7.60 5.30 0.22

二、天棚龙骨

1. 木龙骨

13-2-1 方木天棚龙骨 (成品 ) 平面 单层 10m2 374.49 209.76 163.98 0.75 355.15 209.76 144.71 0.68

13-2-2 方木天棚龙骨 (成品 ) 平面 双层 10m2 559.19 264.48 293.96 0.75 524.85 264.48 259.69 0.68

13-2-3 方木天棚龙骨 (成品 ) 跌级 单层 10m2 446.84 252.32 193.52 1.00 424.01 252.32 170.78 0.91

13-2-4 方木天棚龙骨 (成品 ) 跌级 双层 10m2 646.52 320.72 324.80 1.00 608.54 320.72 286.91 0.91

2. 轻钢龙骨

13-2-5 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 300×300) 平面 不上人型 10m2 614.31 322.24 248.73 43.34 581.91 322.24 220.17 39.50

13-2-6 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 300×300) 平面 上人型 10m2 746.56 323.76 379.46 43.34 699.00 323.76 335.74 39.50

13-2-7 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 300×300) 跌级 不上人型 10m2 812.18 419.52 344.50 48.16 768.31 419.52 304.90 43.89

13-2-8 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 300×300) 跌级 上人型 10m2 946.37 422.56 475.65 48.16 887.30 422.56 420.85 43.89

13-2-9 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 450×450) 平面 不上人型 10m2 547.76 293.36 214.82 39.58 519.62 293.36 190.20 36.06

13-2-10 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 450×450) 平面 上人型 10m2 681.45 296.40 345.47 39.58 638.15 296.40 305.69 36.06

13-2-11 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 450×450) 跌级 不上人型 10m2 782.74 404.32 332.26 46.16 740.50 404.32 294.12 42.06

13-2-12 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 450×450) 跌级 上人型 10m2 917.81 405.84 465.81 46.16 860.09 405.84 412.19 42.06

13-2-13 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 600×600) 平面 不上人型 10m2 538.09 266.00 236.27 35.82 507.73 266.00 209.09 32.64

13-2-14 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 600×600) 平面 上人型 10m2 658.72 269.04 353.86 35.82 614.73 269.04 313.05 32.64

13-2-15 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 600×600) 跌级 不上人型 10m2 727.24 372.40 312.70 42.14 687.54 372.40 276.74 38.40

13-2-16 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸 600×600) 跌级 上人型 10m2 848.56 373.92 432.50 42.14 794.97 373.92 382.65 38.40

13-2-17 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸＞ 600×600) 平面 不上人型 10m2 491.97 252.32 205.73 33.92 465.38 252.32 182.15 30.91
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13-2-18 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸＞ 600×600) 平面 上人型 10m2 611.05 253.84 323.29 33.92 570.83 253.84 286.08 30.91

13-2-19 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸＞ 600×600) 跌级 不上人型 10m2 675.81 355.68 279.99 40.14 640.10 355.68 247.84 36.58

13-2-20 装配式 U型轻钢天棚龙骨 (网格尺寸＞ 600×600) 跌级 上人型 10m2 798.50 358.72 399.64 40.14 748.93 358.72 353.63 36.58

13-2-21 轻钢天棚龙骨 不上人型 弧形 10m2 558.22 380.00 178.22 537.61 380.00 157.61

13-2-22 轻钢天棚龙骨 上人型 弧形 10m2 595.79 383.04 212.75 571.28 383.04 188.24

3. 铝合金龙骨

13-2-23 装配式 T型铝合金天棚龙骨 ( 网格尺寸 600×600) 平面 10m2 556.92 196.08 334.46 26.38 516.05 196.08 295.93 24.04

13-2-24 装配式 T型铝合金天棚龙骨 ( 网格尺寸 600×600) 跌级 10m2 708.53 267.52 411.35 29.66 658.43 267.52 363.88 27.03

13-2-25 铝合金方板天棚龙骨 ( 网格尺寸 ) 嵌入式 500×500 10m2 514.68 221.92 266.38 26.38 481.72 221.92 235.76 24.04

13-2-26 铝合金方板天棚龙骨 ( 网格尺寸 ) 嵌入式 600×600 10m2 473.03 202.16 244.49 26.38 442.59 202.16 216.39 24.04

13-2-27 铝合金方板天棚龙骨 ( 网格尺寸 ) 浮搁式 500×500 10m2 462.51 221.92 240.59 434.86 221.92 212.94

13-2-28 铝合金方板天棚龙骨 ( 网格尺寸 ) 浮搁式 600×600 10m2 419.40 202.16 217.24 394.41 202.16 192.25

13-2-29 铝合金条板天棚龙骨 10m2 519.98 202.16 291.49 26.33 484.11 202.16 257.95 24.00

4. 型钢龙骨

13-2-30 型钢天棚龙骨 t 8709.52 3651.04 4485.25 573.23 8145.81 3651.04 3972.42 522.35

5. 艺术造型天棚龙骨

13-2-31 艺术造型天棚龙骨 10m2 738.96 389.12 349.84 698.64 389.12 309.52

6. 其他天棚龙骨

13-2-32 烤漆龙骨 T 型明架式 10m2 382.00 196.08 185.92 360.54 196.08 164.46

13-2-33 烤漆龙骨 H 型暗架式 10m2 1154.72 180.88 973.84 1042.84 180.88 861.96

三、天棚饰面

1. 基层

13-3-1 钉铺胶合板基层 五夹板 轻钢龙骨 10m2 352.80 120.08 232.72 325.97 120.08 205.89

13-3-2 钉铺胶合板基层 五夹板 木龙骨 10m2 417.26 120.08 288.81 8.37 383.52 120.08 255.56 7.88

13-3-3 钉铺胶合板基层 九夹板 轻钢龙骨 10m2 456.26 127.68 328.58 418.41 127.68 290.73

13-3-4 钉铺胶合板基层 九夹板 木龙骨 10m2 520.72 127.68 384.67 8.37 475.96 127.68 340.40 7.88

13-3-5 钉铺密度板基层 轻钢龙骨 10m2 328.48 127.68 200.80 305.32 127.68 177.64

13-3-6 钉铺密度板基层 木龙骨 10m2 392.94 127.68 256.89 8.37 362.88 127.68 227.32 7.88

13-3-7 钉铺细木工板基层 轻钢龙骨 10m2 623.25 135.28 487.97 567.13 135.28 431.85

13-3-8 钉铺细木工板基层 木龙骨 10m2 714.59 135.28 570.94 8.37 648.45 135.28 505.29 7.88
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13-3-9 钉铺纸面石膏板基层 轻钢龙骨 10m2 301.18 164.16 137.02 285.38 164.16 121.22

13-3-10 钉铺纸面石膏板基层 木龙骨 10m2 301.18 164.16 137.02 285.38 164.16 121.22

13-3-11 钉铺纸面石膏板基层 每增一层 10m2 272.89 138.32 134.57 257.37 138.32 119.05

2. 造型层

13-3-12 钉铺造型层 密度板 10m2 430.35 124.64 295.24 10.47 395.77 124.64 261.26 9.87

13-3-13 钉铺造型层 细木工板 10m2 752.64 126.16 616.01 10.47 681.21 126.16 545.18 9.87

13-3-14 钉铺造型层 五夹板 10m2 457.71 120.08 327.16 10.47 419.45 120.08 289.50 9.87

13-3-15 钉铺造型层 九夹板 10m2 555.09 121.60 423.02 10.47 505.81 121.60 374.34 9.87

3. 饰面面层

13-3-16 装饰木夹板面层 不拼花 10m2 504.66 120.08 382.48 2.10 460.60 120.08 338.54 1.98

13-3-17 装饰木夹板面层 拼花 10m2 562.37 136.80 423.47 2.10 513.60 136.80 374.82 1.98

13-3-18 装饰木夹板面层 小面积贴夹板 10m2 629.25 203.68 423.47 2.10 580.48 203.68 374.82 1.98

13-3-19 防火板 10m2 586.80 121.60 463.10 2.10 533.45 121.60 409.87 1.98

13-3-20 木质吸音板 10m2 1279.67 183.92 1087.38 8.37 1154.08 183.92 962.28 7.88

4. 金属面层

13-3-21 天棚金属面层 镜面不锈钢板 10m2 2059.87 220.40 1839.47 1848.22 220.40 1627.82

13-3-22 天棚金属面层 铝合金方板 嵌入式 10m2 1333.17 226.48 1106.69 1205.88 226.48 979.40

13-3-23 天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式 10m2 1193.04 86.64 1106.40 1065.78 86.64 979.14

13-3-24 天棚金属面层 铝合金条板闭缝 10m2 1203.34 252.32 951.02 1093.87 252.32 841.55

13-3-25 天棚金属面层 方形铝扣板 10m2 1690.38 337.44 1347.54 5.40 1535.18 337.44 1192.49 5.25

13-3-26 天棚金属面层 铝单板 10m2 2417.92 241.68 2176.24 2167.60 241.68 1925.92

13-3-27 天棚金属面层 铝塑板贴在基层板上 10m2 1717.97 221.92 1496.05 1545.88 221.92 1323.96

13-3-28 天棚金属面层 铝方通 (间距 mm) 100 10m2 1588.10 653.60 934.50 1480.58 653.60 826.98

13-3-29 天棚金属面层 铝方通 (间距 mm) 150 10m2 1349.90 562.40 787.50 1259.29 562.40 696.89

13-3-30 天棚金属面层 铝方通 (间距 mm) 200 10m2 1153.70 471.20 682.50 1075.16 471.20 603.96

5. 其他饰面

13-3-31 镜面玻璃 10m2 1168.17 229.52 938.65 1060.03 229.52 830.51

13-3-32 亚克力饰面板 10m2 1703.89 158.08 1545.81 1526.01 158.08 1367.93

13-3-33 PVC 扣板 10m2 609.56 182.40 427.16 560.46 182.40 378.06

13-3-34 软包 10m2 1620.84 414.96 1201.38 4.50 1482.41 414.96 1063.22 4.23
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13-3-35 矿棉板 搁在龙骨上 10m2 341.23 79.04 262.19 311.09 79.04 232.05

13-3-36 硅钙板 U 形轻钢龙骨上 10m2 718.58 208.24 510.34 659.83 208.24 451.59

13-3-37 硅钙板 T 形铝合金龙骨上 10m2 581.41 80.56 500.85 523.77 80.56 443.21

13-3-38 天棚灯片 塑料透光片 10m2 598.49 69.92 528.57 537.70 69.92 467.78

13-3-39 磨砂玻璃天棚 搁放在 T形龙骨上 10m2 439.94 98.80 341.14 400.74 98.80 301.94

13-3-40 石膏吸音板 10m2 698.45 197.60 500.85 640.81 197.60 443.21

13-3-41 穿孔胶合板 10m2 1045.55 191.52 854.03 947.32 191.52 755.80

6. 其他天棚吊顶

13-3-42 木格栅 10m2 1491.22 124.64 1366.58 1333.86 124.64 1209.22

13-3-43 金属格栅 10m2 3787.02 129.20 3657.82 3366.08 129.20 3236.88

13-3-44 铝合金筒形天棚 10m2 867.47 158.08 709.39 785.78 158.08 627.70

13-3-45 藤条造型悬挂吊顶 10m2 1055.55 164.16 891.39 952.97 164.16 788.81

13-3-46 软膜吊顶 10m2 2160.42 373.92 1782.03 4.47 1955.30 373.92 1577.03 4.35

13-3-47 装饰网架 10m2 2563.26 273.60 2289.66 2299.81 273.60 2026.21

7. 送 ( 回 ) 风口

13-3-48 实木送 (回 )风口 10 个 1351.69 150.48 1201.21 1213.45 150.48 1062.97

13-3-49 铝合金送 (回 )风口 10 个 1251.69 150.48 1101.21 1125.05 150.48 974.57

13-3-50 成品检修口安装 10 个 604.98 150.48 454.50 552.66 150.48 402.18

四、雨篷

13-4-1 雨篷 龙骨上安装铝塑板 10m2 3075.38 217.36 2858.02 2746.79 217.36 2529.43

13-4-2 夹胶玻璃点支式雨篷 10m2 9309.90 1751.04 7269.83 289.03 8460.21 1751.04 6439.23 269.94
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第十四章  油漆、涂料及裱糊工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、木材面油漆

1. 调和漆、磁漆

14-1-1 调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 单层木门 10m2 419.33 319.20 100.13 407.83 319.20 88.63

14-1-2 调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 单层木窗 10m2 402.67 319.20 83.47 393.09 319.20 73.89

14-1-3 调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 墙面墙裙 10m2 251.22 205.20 46.02 245.94 205.20 40.74

14-1-4 调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 木扶手 10m 75.00 65.36 9.64 73.90 65.36 8.54

14-1-5 调和漆 刷底油一遍、调和漆二遍 其他木材面 10m2 281.55 231.04 50.51 275.75 231.04 44.71

14-1-6 调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆三遍 单层木门 10m2 685.37 528.96 156.41 667.40 528.96 138.44

14-1-7 调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆三遍 单层木窗 10m2 659.36 528.96 130.40 644.37 528.96 115.41

14-1-8 调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆三遍 墙面墙裙 10m2 375.62 304.00 71.62 367.39 304.00 63.39

14-1-9 调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆三遍 木扶手 10m 151.86 136.80 15.06 150.13 136.80 13.33

14-1-10 调和漆 润油粉、刮腻子、调和漆三遍 其他木材面 10m2 423.96 345.04 78.92 414.89 345.04 69.85

14-1-11 磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 单层木门 10m2 722.61 566.96 155.65 704.73 566.96 137.77

14-1-12 磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 单层木窗 10m2 696.72 566.96 129.76 681.81 566.96 114.85

14-1-13 磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 墙面墙裙 10m2 399.75 328.32 71.43 391.55 328.32 63.23

14-1-14 磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 木扶手 10m 167.01 152.00 15.01 165.28 152.00 13.28

14-1-15 磁漆 调和漆二遍、磁漆一遍 其他木材面 10m2 453.95 375.44 78.51 444.93 375.44 69.49

14-1-16 磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 单层木门 10m2 916.35 711.36 204.99 892.80 711.36 181.44

14-1-17 磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 单层木窗 10m2 882.11 711.36 170.75 862.50 711.36 151.14

14-1-18 磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 墙面墙裙 10m2 552.20 459.04 93.16 541.50 459.04 82.46

14-1-19 磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 木扶手 10m 220.22 200.64 19.58 217.97 200.64 17.33

14-1-20 磁漆 调和漆一遍、磁漆三遍 其他木材面 10m2 585.21 481.84 103.37 573.34 481.84 91.50

14-1-21 调和漆 每增一遍 单层木门 10m2 129.40 89.68 39.72 124.83 89.68 35.15

14-1-22 调和漆 每增一遍 单层木窗 10m2 122.78 89.68 33.10 118.97 89.68 29.29

14-1-23 调和漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 60.76 42.56 18.20 58.67 42.56 16.11

14-1-24 调和漆 每增一遍 木扶手 10m 20.55 16.72 3.83 20.11 16.72 3.39

14-1-25 调和漆 每增一遍 其他木材面 10m2 68.67 48.64 20.03 66.36 48.64 17.72
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定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
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人工费
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机械费
(含税 )

单价
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人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

14-1-26 磁漆 每增一遍 单层木门 10m2 151.98 117.04 34.94 147.96 117.04 30.92

14-1-27 磁漆 每增一遍 单层木窗 10m2 146.15 117.04 29.11 142.80 117.04 25.76

14-1-28 磁漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 85.89 69.92 15.97 84.05 69.92 14.13

14-1-29 磁漆 每增一遍 木扶手 10m 32.24 28.88 3.36 31.86 28.88 2.98

14-1-30 磁漆 每增一遍 其他木材面 10m2 95.12 77.52 17.60 93.10 77.52 15.58

2. 醇酸清漆

14-1-31 刷底油、油色、醇酸清漆三遍 单层木门 10m2 404.04 316.16 87.88 393.95 316.16 77.79

14-1-32 刷底油、油色、醇酸清漆三遍 单层木窗 10m2 382.22 316.16 66.06 374.63 316.16 58.47

14-1-33 刷底油、油色、醇酸清漆三遍 墙面墙裙 10m2 266.85 226.48 40.37 262.21 226.48 35.73

14-1-34 刷底油、油色、醇酸清漆三遍 木扶手 10m 90.54 82.08 8.46 89.56 82.08 7.48

14-1-35 刷底油、油色、醇酸清漆三遍 其他木材面 10m2 293.47 249.28 44.19 288.40 249.28 39.12

14-1-36 润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 单层木门 10m2 598.71 483.36 115.35 585.46 483.36 102.10

14-1-37 润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 单层木窗 10m2 570.57 483.36 87.21 560.55 483.36 77.19

14-1-38 润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 墙面墙裙 10m2 401.04 348.08 52.96 394.95 348.08 46.87

14-1-39 润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 木扶手 10m 150.96 139.84 11.12 149.68 139.84 9.84

14-1-40 润油粉、刮腻子、油色、醇酸清漆三遍 其他木材面 10m2 445.85 387.60 58.25 439.16 387.60 51.56

14-1-41 醇酸清漆 每增一遍 单层木门 10m2 60.19 45.60 14.59 58.51 45.60 12.91

14-1-42 醇酸清漆 每增一遍 单层木窗 10m2 56.55 45.60 10.95 55.28 45.60 9.68

14-1-43 醇酸清漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 48.11 41.04 7.07 47.29 41.04 6.25

14-1-44 醇酸清漆 每增一遍 木扶手 10m 13.56 12.16 1.40 13.40 12.16 1.24

14-1-45 醇酸清漆 每增一遍 其他木材面 10m2 51.45 44.08 7.37 50.60 44.08 6.52

3. 聚酯漆

14-1-46 满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 单层木门 10m2 576.90 351.12 225.78 550.92 351.12 199.80

14-1-47 满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 单层木窗 10m2 525.13 351.12 174.01 505.11 351.12 153.99

14-1-48 满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 墙面墙裙 10m2 369.50 266.00 103.50 357.59 266.00 91.59

14-1-49 满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 木扶手 10m 137.49 118.56 18.93 135.31 118.56 16.75

14-1-50 满刮腻子、底漆一遍、聚酯清漆二遍 其他木材面 10m2 399.62 293.36 106.26 387.40 293.36 94.04

14-1-51 聚酯清漆 每增一遍 单层木门 10m2 87.20 45.60 41.60 82.41 45.60 36.81

14-1-52 聚酯清漆 每增一遍 单层木窗 10m2 77.18 45.60 31.58 73.55 45.60 27.95

14-1-53 聚酯清漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 59.92 41.04 18.88 57.75 41.04 16.71
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14-1-54 聚酯清漆 每增一遍 木扶手 10m 17.92 12.16 5.76 17.26 12.16 5.10

14-1-55 聚酯清漆 每增一遍 其他木材面 10m2 63.49 44.08 19.41 61.26 44.08 17.18

14-1-56 满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 单层木门 10m2 585.51 375.44 210.07 561.34 375.44 185.90

14-1-57 满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 单层木窗 10m2 537.42 375.44 161.98 518.79 375.44 143.35

14-1-58 满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 墙面墙裙 10m2 379.19 282.72 96.47 368.09 282.72 85.37

14-1-59 满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 木扶手 10m 143.97 126.16 17.81 141.92 126.16 15.76

14-1-60 满刮腻子、底漆一遍、聚酯色漆二遍 其他木材面 10m2 412.11 313.12 98.99 400.73 313.12 87.61

14-1-61 聚酯色漆 每增一遍 单层木门 10m2 84.43 48.64 35.79 80.31 48.64 31.67

14-1-62 聚酯色漆 每增一遍 单层木窗 10m2 75.79 48.64 27.15 72.66 48.64 24.02

14-1-63 聚酯色漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 58.89 42.56 16.33 57.01 42.56 14.45

14-1-64 聚酯色漆 每增一遍 木扶手 10m 18.92 13.68 5.24 18.32 13.68 4.64

14-1-65 聚酯色漆 每增一遍 其他木材面 10m2 63.88 47.12 16.76 61.95 47.12 14.83

14-1-66 聚酯漆透明腻子 每增一遍 单层木门 10m2 159.55 126.16 33.39 155.70 126.16 29.54

14-1-67 聚酯漆透明腻子 每增一遍 单层木窗 10m2 151.45 126.16 25.29 148.54 126.16 22.38

14-1-68 聚酯漆透明腻子 每增一遍 墙面墙裙 10m2 92.73 77.52 15.21 90.97 77.52 13.45

14-1-69 聚酯漆透明腻子 每增一遍 木扶手 10m 65.81 60.80 5.01 65.24 60.80 4.44

14-1-70 聚酯漆透明腻子 每增一遍 其他木材面 10m2 103.77 88.16 15.61 101.98 88.16 13.82

14-1-71 聚酯底漆 每增一遍 单层木门 10m2 125.60 66.88 58.72 118.84 66.88 51.96

14-1-72 聚酯底漆 每增一遍 单层木窗 10m2 111.67 66.88 44.79 106.51 66.88 39.63

14-1-73 聚酯底漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 86.64 59.28 27.36 83.49 59.28 24.21

14-1-74 聚酯底漆 每增一遍 木扶手 10m 26.09 21.28 4.81 25.54 21.28 4.26

14-1-75 聚酯底漆 每增一遍 其他木材面 10m2 85.51 63.84 21.67 83.01 63.84 19.17

4. 聚氨酯漆

14-1-76 聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 单层木门 10m2 724.53 430.16 294.37 690.66 430.16 260.50

14-1-77 聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 单层木窗 10m2 657.05 430.16 226.89 630.94 430.16 200.78

14-1-78 聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 墙面墙裙 10m2 402.23 269.04 133.19 386.91 269.04 117.87

14-1-79 聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 木扶手 10m 155.68 130.72 24.96 152.82 130.72 22.10

14-1-80 聚氨酯清漆 润油粉、刮腻子、底漆一遍、聚氨酯清漆二遍 其他木材面 10m2 445.04 304.00 141.04 428.81 304.00 124.81

14-1-81 聚氨酯清漆 每增一遍 单层木门 10m2 122.11 51.68 70.43 114.00 51.68 62.32

14-1-82 聚氨酯清漆 每增一遍 单层木窗 10m2 105.51 51.68 53.83 99.31 51.68 47.63
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14-1-83 聚氨酯清漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 64.72 31.92 32.80 60.94 31.92 29.02

14-1-84 聚氨酯清漆 每增一遍 木扶手 10m 22.35 16.72 5.63 21.70 16.72 4.98

14-1-85 聚氨酯清漆 每增一遍 其他木材面 10m2 68.37 36.48 31.89 64.70 36.48 28.22

14-1-86 聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 单层木门 10m2 619.07 348.08 270.99 587.90 348.08 239.82

14-1-87 聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 单层木窗 10m2 556.96 348.08 208.88 532.93 348.08 184.85

14-1-88 聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 墙面墙裙 10m2 340.02 215.84 124.18 325.74 215.84 109.90

14-1-89 聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 木扶手 10m 124.36 101.84 22.52 121.77 101.84 19.93

14-1-90 聚氨酯色漆 满刮腻子、底漆一遍、聚氨酯色漆二遍 其他木材面 10m2 391.21 261.44 129.77 376.29 261.44 114.85

14-1-91 聚氨酯色漆 每增一遍 单层木门 10m2 118.89 56.24 62.65 111.68 56.24 55.44

14-1-92 聚氨酯色漆 每增一遍 单层木窗 10m2 104.07 56.24 47.83 98.56 56.24 42.32

14-1-93 聚氨酯色漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 64.84 36.48 28.36 61.57 36.48 25.09

14-1-94 聚氨酯色漆 每增一遍 木扶手 10m 21.68 16.72 4.96 21.10 16.72 4.38

14-1-95 聚氨酯色漆 每增一遍 其他木材面 10m2 68.70 39.52 29.18 65.34 39.52 25.82

5. 硝基清漆

14-1-96 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 单层木门 10m2 1161.73 880.08 281.65 1129.29 880.08 249.21

14-1-97 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 单层木窗 10m2 1113.85 880.08 233.77 1086.93 880.08 206.85

14-1-98 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 墙面墙裙 10m2 683.14 545.68 137.46 667.31 545.68 121.63

14-1-99 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 木扶手 10m 373.90 346.56 27.34 370.75 346.56 24.19

14-1-100 润油粉、漆片、硝基清漆五遍、磨退出亮 其他木材面 10m2 757.10 615.60 141.50 740.80 615.60 125.20

14-1-101 每增一遍 单层木门 10m2 133.09 103.36 29.73 129.66 103.36 26.30

14-1-102 每增一遍 单层木窗 10m2 127.92 103.36 24.56 125.09 103.36 21.73

14-1-103 每增一遍 墙面墙裙 10m2 80.22 65.36 14.86 78.51 65.36 13.15

14-1-104 每增一遍 木扶手 10m 34.68 31.92 2.76 34.36 31.92 2.44

14-1-105 每增一遍 其他木材面 10m2 87.95 72.96 14.99 86.22 72.96 13.26

6. 木地板油漆

14-1-106 满刮腻子 地板漆二遍 10m2 109.00 62.32 46.68 103.63 62.32 41.31

14-1-107 满刮腻子 刷底油一遍地板漆二遍 10m2 124.63 71.44 53.19 118.52 71.44 47.08

14-1-108 满刮腻子 清漆三遍 10m2 155.86 123.12 32.74 152.10 123.12 28.98

14-1-109 润油粉二遍、刷油色、清漆三遍 10m2 227.94 180.88 47.06 222.53 180.88 41.65

14-1-110 润水粉烫硬蜡 10m2 246.65 229.52 17.13 244.68 229.52 15.16
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14-1-111 本色烫硬蜡 10m2 233.32 203.68 29.64 229.91 203.68 26.23

7. 防火涂料及其他

14-1-112 防火涂料二遍 木板面 10m2 177.76 91.20 86.56 167.80 91.20 76.60

14-1-113 防火涂料二遍 木方面 10m2 223.27 144.40 78.87 214.19 144.40 69.79

14-1-114 防火涂料每增一遍 木板面 10m2 77.73 39.52 38.21 73.33 39.52 33.81

14-1-115 防火涂料每增一遍 木方面 10m2 100.23 65.36 34.87 96.22 65.36 30.86

14-1-116 软质面料喷刷阻燃剂 10m2 237.42 107.92 129.50 222.55 107.92 114.63

14-1-117 刷桐油 木板面 10m2 158.51 126.16 32.35 154.79 126.16 28.63

14-1-118 刷桐油 木方面 10m2 189.30 150.48 38.82 184.83 150.48 34.35

14-1-119 刷防腐油 木板面 10m2 225.43 209.76 15.67 223.63 209.76 13.87

14-1-120 刷防腐油 木方面 10m2 271.12 252.32 18.80 268.96 252.32 16.64

二、金属面油漆

1. 调和漆、醇酸磁漆

14-2-1 调和漆 二遍 金属面 10m2 181.37 144.40 36.97 177.12 144.40 32.72

14-2-2 调和漆 二遍 金属构件 t 481.01 376.96 104.05 469.04 376.96 92.08

14-2-3 调和漆 每增一遍 金属面 10m2 89.93 71.44 18.49 87.81 71.44 16.37

14-2-4 调和漆 每增一遍 金属构件 t 240.52 188.48 52.04 234.54 188.48 46.06

14-2-5 醇酸磁漆 二遍 金属面 10m2 157.38 120.08 37.30 153.10 120.08 33.02

14-2-6 醇酸磁漆 二遍 金属构件 t 424.18 319.20 104.98 412.12 319.20 92.92

14-2-7 醇酸磁漆 每增一遍 金属面 10m2 75.53 57.76 17.77 73.49 57.76 15.73

14-2-8 醇酸磁漆 每增一遍 金属构件 t 203.44 153.52 49.92 197.70 153.52 44.18

2. 过氯乙烯漆

14-2-9 金属面 过氯乙烯漆 五遍成活 10m2 437.79 182.40 255.39 408.40 182.40 226.00

14-2-10 金属面 过氯乙烯漆 每增一遍 底漆 10m2 60.08 16.72 43.36 55.08 16.72 38.36

14-2-11 金属面 过氯乙烯漆 每增一遍 磁漆 10m2 59.25 16.72 42.53 54.36 16.72 37.64

14-2-12 金属面 过氯乙烯漆 每增一遍 清漆 10m2 81.07 18.24 62.83 73.84 18.24 55.60

14-2-13 金属构件 过氯乙烯漆 五遍成活 t 1232.62 513.76 718.86 1149.91 513.76 636.15

14-2-14 金属构件 过氯乙烯漆 每增一遍 底漆 t 167.64 45.60 122.04 153.58 45.60 107.98

14-2-15 金属构件 过氯乙烯漆 每增一遍 磁漆 t 165.31 45.60 119.71 151.54 45.60 105.94

14-2-16 金属构件 过氯乙烯漆 每增一遍 清漆 t 225.49 48.64 176.85 205.14 48.64 156.50
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3. 氟碳漆

14-2-17 氟碳漆 二遍成活 金属面 10m2 588.18 269.04 319.14 551.45 269.04 282.41

14-2-18 氟碳漆 二遍成活 金属构件 t 1883.25 984.96 898.29 1779.87 984.96 794.91

14-2-19 氟碳漆 每增一遍 金属面 10m2 185.61 65.36 120.25 171.77 65.36 106.41

14-2-20 氟碳漆 每增一遍 金属构件 t 587.74 249.28 338.46 548.78 249.28 299.50

14-2-21 环氧富锌底漆 每增一遍 金属面 10m2 81.23 25.84 55.39 74.85 25.84 49.01

14-2-22 环氧富锌底漆 每增一遍 金属构件 t 253.18 97.28 155.90 235.24 97.28 137.96

4. 防火涂料

14-2-23 超薄型防火涂料 金属面 耐火极限 1.0h 10m2 310.69 88.16 222.53 285.04 88.16 196.88

14-2-24 超薄型防火涂料 金属构件 耐火极限 1.0h t 1177.12 331.36 845.76 1079.63 331.36 748.27

14-2-25 超薄型防火涂料 金属面 耐火极限 每增 0.5h 10m2 90.56 34.96 55.60 84.15 34.96 49.19

14-2-26 超薄型防火涂料 金属构件 耐火极限 每增 0.5h t 343.65 132.24 211.41 319.28 132.24 187.04

14-2-27 薄型防火涂料 金属面 耐火极限 1.0h 10m2 376.50 100.32 276.18 344.74 100.32 244.42

14-2-28 薄型防火涂料 金属构件 耐火极限 1.0h t 1429.49 380.00 1049.49 1308.80 380.00 928.80

14-2-29 薄型防火涂料 金属面 耐火极限 每增 0.5h 10m2 114.84 39.52 75.32 106.18 39.52 66.66

14-2-30 薄型防火涂料 金属构件 耐火极限 每增 0.5h t 438.23 152.00 286.23 405.31 152.00 253.31

14-2-31 厚型防火涂料 金属面 耐火极限 2.0h 10m2 563.11 177.84 385.27 519.10 177.84 341.26

14-2-32 厚型防火涂料 金属构件 耐火极限 2.0h t 2138.83 674.88 1463.95 1971.60 674.88 1296.72

14-2-33 厚型防火涂料 金属面 耐火极限 每增 0.5h 10m2 167.83 71.44 96.39 156.82 71.44 85.38

14-2-34 厚型防火涂料 金属构件 耐火极限 每增 0.5h t 636.72 270.56 366.16 594.91 270.56 324.35

5. 其他油漆

14-2-35 环氧沥青漆 三遍 金属平板屋面 10m2 185.86 85.12 100.74 174.27 85.12 89.15

14-2-36 环氧沥青漆 三遍 金属构件 t 523.70 240.16 283.54 491.08 240.16 250.92

14-2-37 环氧沥青漆 每增一遍 金属平板屋面 10m2 62.44 28.88 33.56 58.58 28.88 29.70

14-2-38 环氧沥青漆 每增一遍 金属构件 t 175.02 80.56 94.46 164.16 80.56 83.60

14-2-39 红丹防锈漆一遍 金属面 10m2 72.08 42.56 29.52 68.68 42.56 26.12

14-2-40 红丹防锈漆一遍 金属构件 t 235.12 152.00 83.12 225.56 152.00 73.56

14-2-41 银粉漆二遍 金属面 10m2 185.87 127.68 58.19 179.19 127.68 51.51

14-2-42 银粉漆二遍 金属构件 t 518.07 354.16 163.91 499.25 354.16 145.09

14-2-43 耐酸涂料三遍 金属面 10m2 374.89 297.92 76.97 366.02 297.92 68.10
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14-2-44 耐酸涂料三遍 金属构件 t 1047.95 609.52 438.43 997.50 609.52 387.98

14-2-45 刷防腐油一遍 金属面 10m2 311.78 305.52 6.26 311.06 305.52 5.54

三、抹灰面油漆、涂料

1. 抹灰面油漆

14-3-1 调和漆 底油一遍 调合漆二遍 光面 10m2 136.81 89.68 47.13 131.40 89.68 41.72

14-3-2 调和漆 底油一遍 调合漆二遍 毛面 10m2 136.34 68.40 67.94 128.53 68.40 60.13

14-3-3 调和漆 每增一遍 10m2 27.56 18.24 9.32 26.49 18.24 8.25

14-3-4 抹灰面水性水泥漆 二遍 10m2 125.60 30.40 95.20 114.63 30.40 84.23

14-3-5 墙柱面喷真石漆 三遍成活 10m2 935.26 214.32 708.66 12.28 852.85 214.32 627.09 11.44

14-3-6 氟碳漆 墙柱面 10m2 441.55 249.28 192.27 419.41 249.28 170.13

2. 抹灰面涂料

14-3-7 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 10m2 131.16 57.76 73.40 122.72 57.76 64.96

14-3-8 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 毛面 10m2 151.21 56.24 94.97 140.29 56.24 84.05

14-3-9 室内乳胶漆二遍 天棚 10m2 148.60 71.44 77.16 139.73 71.44 68.29

14-3-10 室内乳胶漆二遍 零星项目 10m2 191.76 77.52 114.24 178.63 77.52 101.11

14-3-11 室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 光面 10m2 61.01 24.32 36.69 56.80 24.32 32.48

14-3-12 室内乳胶漆每增一遍 墙、柱面 毛面 10m2 71.82 24.32 47.50 66.36 24.32 42.04

14-3-13 室内乳胶漆每增一遍 天棚 10m2 67.44 28.88 38.56 63.01 28.88 34.13

14-3-14 室内乳胶漆每增一遍 零星项目 10m2 90.55 33.44 57.11 83.98 33.44 50.54

14-3-15 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 10m2 153.05 76.00 77.05 144.19 76.00 68.19

14-3-16 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 毛面 10m2 174.20 74.48 99.72 162.74 74.48 88.26

14-3-17 室外乳胶漆二遍 零星项目 10m2 221.79 101.84 119.95 208.00 101.84 106.16

14-3-18 室外乳胶漆每增一遍 墙、柱面 光面 10m2 70.43 31.92 38.51 66.00 31.92 34.08

14-3-19 室外乳胶漆每增一遍 墙、柱面 毛面 10m2 81.78 31.92 49.86 76.05 31.92 44.13

14-3-20 室外乳胶漆每增一遍 零星项目 10m2 102.52 42.56 59.96 95.62 42.56 53.06

14-3-21 仿瓷涂料二遍 内墙 10m2 63.61 41.04 22.57 61.03 41.04 19.99

14-3-22 仿瓷涂料二遍 天棚 10m2 65.76 42.56 23.20 63.11 42.56 20.55

14-3-23 仿瓷涂料每增一遍 内墙 10m2 29.99 19.76 10.23 28.82 19.76 9.06

14-3-24 仿瓷涂料每增一遍 天棚 10m2 31.54 21.28 10.26 30.37 21.28 9.09

14-3-25 外墙面浮雕喷涂 大点 10m2 763.30 142.88 620.42 691.81 142.88 548.93
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14-3-26 外墙面浮雕喷涂 小点 10m2 529.00 142.88 386.12 484.50 142.88 341.62

14-3-27 外墙面彩色喷涂 混凝土面 10m2 205.54 92.72 106.31 6.51 192.86 92.72 94.07 6.07

14-3-28 外墙面彩色喷涂 抹灰面 10m2 170.83 85.12 80.89 4.82 161.19 85.12 71.58 4.49

14-3-29 外墙面丙烯酸外墙涂料 (一底二涂 ) 光面 10m2 215.74 82.08 133.66 200.37 82.08 118.29

14-3-30 外墙面丙烯酸外墙涂料 (一底二涂 ) 毛面 10m2 258.32 83.60 174.72 238.23 83.60 154.63

14-3-31 抹灰面刷砂胶涂料 墙柱面 10m2 270.48 193.04 69.30 8.14 262.01 193.04 61.38 7.59

14-3-32 抹灰面刷砂胶涂料 天棚面 10m2 291.76 214.32 69.30 8.14 283.29 214.32 61.38 7.59

14-3-33 外墙弹性涂料 10m2 317.22 121.60 195.62 294.73 121.60 173.13

14-3-34 刷白水泥二遍 光面 10m2 36.11 30.40 5.71 35.46 30.40 5.06

14-3-35 刷白水泥二遍 毛面 10m2 45.13 38.00 7.13 44.32 38.00 6.32

14-3-36 刷白水泥二遍 零星项目 10m2 49.42 42.56 6.86 48.64 42.56 6.08

14-3-37 刷石灰大白浆三遍 10m2 40.36 38.00 2.36 40.09 38.00 2.09

14-3-38 刮腻子刷大白浆三遍 10m2 54.67 50.16 4.51 54.14 50.16 3.98

14-3-39 硅藻泥 (无图案不分色 ) 墙、柱面天棚 毛面 10m2 153.91 82.08 66.76 5.07 145.99 82.08 59.04 4.87

14-3-40 硅藻泥 (无图案不分色 ) 墙、柱面天棚 光面 10m2 187.35 115.52 66.76 5.07 179.43 115.52 59.04 4.87

14-3-41 硅藻泥 (无图案不分色 ) 零星项目 毛面 10m2 163.03 91.20 66.76 5.07 155.11 91.20 59.04 4.87

14-3-42 硅藻泥 (无图案不分色 ) 零星项目 光面 10m2 199.51 127.68 66.76 5.07 191.59 127.68 59.04 4.87

14-3-43 地面刷过氯乙烯涂料 10m2 376.13 249.28 126.85 361.53 249.28 112.25

四、基层处理

14-4-1 满刮成品腻子 (膏状 ) 内墙抹灰面 二遍 10m2 73.16 50.16 23.00 70.52 50.16 20.36

14-4-2 满刮成品腻子 (膏状 ) 内墙抹灰面 每增一遍 10m2 39.62 30.40 9.22 38.56 30.40 8.16

14-4-3 满刮成品腻子 (膏状 ) 天棚抹灰面 二遍 10m2 79.24 56.24 23.00 76.60 56.24 20.36

14-4-4 满刮成品腻子 (膏状 ) 天棚抹灰面 每增一遍 10m2 42.66 33.44 9.22 41.60 33.44 8.16

14-4-5 满刮成品腻子 (膏状 ) 不抹灰墙面 二遍 10m2 90.60 60.80 29.80 87.18 60.80 26.38

14-4-6 满刮成品腻子 (膏状 ) 不抹灰天棚 二遍 10m2 98.20 68.40 29.80 94.78 68.40 26.38

14-4-7 满刮成品腻子 (粉状 ) 内墙抹灰面 二遍 10m2 89.57 71.44 18.13 87.56 71.44 16.12

14-4-8 满刮成品腻子 (粉状 ) 内墙抹灰面 每增一遍 10m2 40.98 31.92 9.06 39.98 31.92 8.06

14-4-9 满刮成品腻子 (粉状 ) 天棚抹灰面 二遍 10m2 107.81 89.68 18.13 105.80 89.68 16.12

14-4-10 满刮成品腻子 (粉状 ) 天棚抹灰面 每增一遍 10m2 44.02 34.96 9.06 43.02 34.96 8.06

14-4-11 满刮成品腻子 (粉状 ) 不抹灰墙面 二遍 10m2 110.10 86.64 23.46 107.49 86.64 20.85
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14-4-12 满刮成品腻子 (粉状 ) 不抹灰天棚 二遍 10m2 132.90 109.44 23.46 130.29 109.44 20.85

14-4-13 满刮柔性腻子 保温墙面 10m2 588.52 69.92 518.60 528.87 69.92 458.95

14-4-14 乳液界面剂 涂敷 10m2 16.45 7.60 8.85 15.43 7.60 7.83

14-4-15 乳液界面剂 拉毛 10m2 30.92 13.68 17.24 29.01 13.68 15.33

14-4-16 干粉界面剂 光面 10m2 34.42 13.68 20.74 32.02 13.68 18.34

14-4-17 干粉界面剂 毛面 10m2 42.85 15.20 27.65 39.65 15.20 24.45

14-4-18 清漆封底 一遍 10m2 66.81 18.24 48.57 61.21 18.24 42.97

14-4-19 喷刷防霉涂料 10m2 110.06 42.56 67.50 102.28 42.56 59.72

14-4-20 基层打磨 混凝土面 10m2 143.83 136.80 3.39 3.64 143.14 136.80 3.00 3.34

14-4-21 室内腻子成品塑料护角条安装 10m 26.71 18.24 8.47 25.69 18.24 7.45

五、裱糊

14-5-1 墙面贴装饰壁纸 不对花壁纸 10m2 321.97 83.60 238.37 294.57 83.60 210.97

14-5-2 墙面贴装饰壁纸 对花壁纸 10m2 367.78 117.04 250.74 338.96 117.04 221.92

14-5-3 墙面贴装饰壁纸 金属壁纸 10m2 499.88 191.52 308.36 464.40 191.52 272.88

14-5-4 天棚贴装饰壁纸 不对花壁纸 10m2 367.57 129.20 238.37 340.17 129.20 210.97

14-5-5 天棚贴装饰壁纸 对花壁纸 10m2 428.58 177.84 250.74 399.76 177.84 221.92

14-5-6 天棚贴装饰壁纸 金属壁纸 10m2 574.36 266.00 308.36 538.88 266.00 272.88

14-5-7 梁柱面贴装饰壁纸 不对花壁纸 10m2 432.93 194.56 238.37 405.53 194.56 210.97

14-5-8 梁柱面贴装饰壁纸 对花壁纸 10m2 512.18 261.44 250.74 483.36 261.44 221.92

14-5-9 梁柱面贴装饰壁纸 金属壁纸 10m2 639.72 331.36 308.36 604.24 331.36 272.88
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第十五章  其他装饰工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、柜类、货架

15-1-1 木橱、壁橱、吊橱 (柜 )骨架制作安装 10m2 356.80 115.52 237.79 3.49 329.24 115.52 210.43 3.29

15-1-2 骨架围板及隔板制作安装 胶合板 10m2 503.38 106.40 392.72 4.26 457.94 106.40 347.53 4.01

15-1-3 骨架围板及隔板制作安装 装饰木夹板 10m2 449.28 117.04 329.99 2.25 411.24 117.04 292.08 2.12

15-1-4 骨架围板及隔板制作安装 木板 10m2 472.83 51.68 421.15 424.38 51.68 372.70

15-1-5 骨架围板及隔板制作安装 细木工板 10m2 704.42 130.72 569.44 4.26 638.69 130.72 503.96 4.01

15-1-6 橱柜基层板上贴面层 装饰木夹板 10m2 436.65 98.80 335.60 2.25 397.97 98.80 297.05 2.12

15-1-7 橱柜基层板上贴面层 墙纸 10m2 456.18 209.76 246.42 427.85 209.76 218.09

15-1-8 橱柜基层板上贴面层 镜面玻璃 10m2 932.12 164.16 767.96 843.76 164.16 679.60

15-1-9 橱柜基层板上贴面层 大理石 10m2 2671.41 416.48 2254.93 2412.05 416.48 1995.57

15-1-10 橱柜基层板上贴面层 铝塑板 10m2 1533.80 261.44 1272.36 1387.45 261.44 1126.01

15-1-11 橱柜基层板上贴面层 不锈钢板 10m2 1851.52 196.08 1655.44 1661.04 196.08 1464.96

15-1-12 抽屉 正立面细木工板 10m2 6415.47 3488.40 2927.07 6078.68 3488.40 2590.28

15-1-13 抽屉 正立面木板 10m2 6366.84 4186.08 2180.76 6115.81 4186.08 1929.73

15-1-14 玻璃柜 玻璃门扇 10m2 500.16 68.40 431.76 450.50 68.40 382.10

15-1-15 玻璃柜 玻璃隔板 10m2 644.48 95.76 548.72 581.32 95.76 485.56

15-1-16 玻璃柜五金件安装 粘结拉手 10 个 91.53 59.28 32.25 87.83 59.28 28.55

15-1-17 玻璃柜五金件安装 钻孔固定拉手 10 个 94.38 72.96 21.42 91.93 72.96 18.97

15-1-18 玻璃柜五金件安装 滑轨 10m 113.83 62.32 51.51 107.95 62.32 45.63

15-1-19 玻璃柜五金件安装 合页 10 个 328.65 200.64 128.01 313.96 200.64 113.32

15-1-20 玻璃柜五金件安装 锁 10 个 141.83 100.32 41.51 137.04 100.32 36.72

15-1-21 玻璃柜五金件安装 磁碰 10 个 122.38 80.56 41.82 117.59 80.56 37.03

15-1-22 木橱柜五金件安装 推拉门滑轨 10 套 186.81 69.92 116.89 173.25 69.92 103.33

15-1-23 木橱柜五金件安装 橱门拉手 10 个 61.45 16.72 44.73 56.35 16.72 39.63

15-1-24 木橱柜五金件安装 铰链 10 个 210.71 167.20 43.51 205.71 167.20 38.51

15-1-25 木橱柜五金件安装 插销 10 个 46.17 33.44 12.73 44.69 33.44 11.25

15-1-26 木橱柜五金件安装 碰珠 10 个 40.03 33.44 6.59 39.31 33.44 5.87
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15-1-27 木橱柜五金件安装 合页 10 个 174.63 42.56 132.07 159.48 42.56 116.92

15-1-28 木橱柜五金件安装 桌面开孔 10 个 93.56 42.56 51.00 87.64 42.56 45.08

15-1-29 木橱柜五金件安装 金属支架腿安装 10 个 1035.49 33.44 1002.05 920.25 33.44 886.81

15-1-30 木橱柜五金件安装 衣柜挂衣杆安装 10 个 747.39 16.72 730.67 663.30 16.72 646.58

15-1-31 橱柜成品门扇安装 10m2 199.12 199.12 199.12 199.12

二、装饰线条

15-2-1 木装饰线条 (成品 )平面 ( 宽度 mm) ≤ 25 10m 108.43 39.52 68.19 0.72 100.55 39.52 60.35 0.68

15-2-2 木装饰线条 (成品 )平面 ( 宽度 mm) ≤ 50 10m 145.56 42.56 100.80 2.20 133.87 42.56 89.24 2.07

15-2-3 木装饰线条 (成品 )平面 ( 宽度 mm) ≤ 100 10m 208.89 48.64 158.05 2.20 190.62 48.64 139.91 2.07

15-2-4 木装饰线条 (成品 )平面 ( 宽度 mm) ≤ 150 10m 312.82 56.24 254.38 2.20 283.42 56.24 225.11 2.07

15-2-5 木装饰线条 (成品 )平面 ( 宽度 mm) ≤ 200 10m 364.02 60.80 301.02 2.20 329.31 60.80 266.44 2.07

15-2-6 木装饰线条 (成品 )角线 ( 宽度 mm) ≤ 25 10m 122.90 47.12 74.11 1.67 114.33 47.12 65.63 1.58

15-2-7 木装饰线条 (成品 )角线 ( 宽度 mm) ≤ 50 10m 179.90 47.12 130.58 2.20 164.72 47.12 115.53 2.07

15-2-8 木装饰线条 (成品 )角线 ( 宽度 mm) ≤ 80 10m 211.55 50.16 158.86 2.53 193.13 50.16 140.58 2.39

15-2-9 木装饰线条 (成品 )角线 ( 宽度 mm) ≤ 100 10m 251.26 50.16 198.04 3.06 228.26 50.16 175.22 2.88

15-2-10 木装饰线条 (成品 )木顶角线 ( 宽度 mm) ≤ 30 10m 107.54 38.00 69.54 99.53 38.00 61.53

15-2-11 木装饰线条 (成品 )木顶角线 ( 宽度 mm) ≤ 50 10m 125.88 38.00 87.88 115.75 38.00 77.75

15-2-12 木装饰线条 (成品 )木顶角线 ( 宽度 mm) ≤ 80 10m 168.40 50.16 118.24 154.76 50.16 104.60

15-2-13 木装饰线条 (成品 )木顶角线 ( 宽度 mm) ≤ 100 10m 189.82 50.16 139.66 173.73 50.16 123.57

15-2-14 石材装饰线条 (成品 ) 胶粘 ( 宽度 mm) ≤ 50 10m 1020.77 89.68 930.04 1.05 913.73 89.68 823.03 1.02

15-2-15 石材装饰线条 (成品 ) 胶粘 ( 宽度 mm) ≤ 80 10m 1439.78 89.68 1348.42 1.68 1284.60 89.68 1193.29 1.63

15-2-16 石材装饰线条 (成品 ) 胶粘 ( 宽度 mm) ≤ 100 10m 1739.39 89.68 1647.66 2.05 1549.75 89.68 1458.08 1.99

15-2-17 石材装饰线条 (成品 ) 胶粘 ( 宽度 mm) ≤ 150 10m 2818.42 95.76 2719.98 2.68 2505.43 95.76 2407.07 2.60

15-2-18 石材装饰线条 (成品 ) 胶粘 ( 宽度 mm) ≤ 200 10m 3269.43 103.36 3162.34 3.73 2905.48 103.36 2798.50 3.62

15-2-19 石材装饰线条 (成品 ) 砂浆粘贴 ( 宽度 mm) ≤ 200 10m 3625.49 424.08 3195.85 5.56 3257.58 424.08 2828.07 5.43

15-2-20 石材装饰线条 (成品 ) 砂浆粘贴 ( 宽度 mm) ＞ 200 10m 4717.80 717.44 3991.48 8.88 4258.28 717.44 3532.16 8.68

15-2-21 石材装饰线条 (成品 ) 干挂 ( 宽度 mm) ≤ 200 10m 3791.79 323.76 3463.35 4.68 3393.19 323.76 3064.89 4.54

15-2-22 石材装饰线条 (成品 ) 干挂 ( 宽度 mm) ＞ 200 10m 4802.87 418.00 4378.14 6.73 4298.97 418.00 3874.44 6.53

15-2-23 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏阴阳脚线 ( 宽度 mm) ≤ 50 10m 128.87 59.28 69.21 0.38 120.94 59.28 61.30 0.36

15-2-24 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏阴阳脚线 ( 宽度 mm) ≤ 100 10m 177.97 71.44 106.15 0.38 165.73 71.44 93.93 0.36
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15-2-25 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏阴阳脚线 ( 宽度 mm) ≤ 150 10m 214.47 83.60 130.49 0.38 199.50 83.60 115.54 0.36

15-2-26 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏阴阳脚线 ( 宽度 mm) ≤ 200 10m 272.46 94.24 177.84 0.38 252.01 94.24 157.41 0.36

15-2-27 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏平面线 ( 宽度 mm) ≤ 50 10m 94.52 50.16 44.17 0.19 89.47 50.16 39.13 0.18

15-2-28 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏平面线 ( 宽度 mm) ≤ 100 10m 113.42 57.76 55.47 0.19 107.08 57.76 49.14 0.18

15-2-29 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏平面线 ( 宽度 mm) ≤ 150 10m 135.36 59.28 75.89 0.19 126.67 59.28 67.21 0.18

15-2-30 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏平面线 ( 宽度 mm) ≤ 200 10m 162.13 63.84 98.10 0.19 150.89 63.84 86.87 0.18

15-2-31 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏灯盘 ( 直径 mm) ≤ 500 10 个 1100.73 349.60 751.13 1014.28 349.60 664.68

15-2-32 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏灯盘 ( 直径 mm) ≤ 1000 10 个 1642.77 480.32 1162.45 1509.08 480.32 1028.76

15-2-33 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏灯盘 ( 直径 mm) ≤ 1500 10 个 2585.43 557.84 2027.59 2352.22 557.84 1794.38

15-2-34 石膏装饰线、灯盘及角花 (成品 ) 石膏角花 10 个 366.27 164.16 202.11 343.05 164.16 178.89

15-2-35 其他装饰线 (成品 ) 铝合金线条 ( 角线宽度 mm) ≤ 30 10m 185.94 50.16 135.78 170.27 50.16 120.11

15-2-36 其他装饰线 (成品 ) 铝合金线条 ( 角线宽度 mm) ＞ 30 10m 225.28 57.76 167.52 206.05 57.76 148.29

15-2-37 其他装饰线 (成品 ) 铝合金线条 ( 槽线宽度 mm) ≤ 30 10m 180.37 50.16 130.21 165.44 50.16 115.28

15-2-38 其他装饰线 (成品 ) 铝合金线条 ( 槽线宽度 mm) ＞ 30 10m 226.19 57.76 168.43 206.79 57.76 149.03

15-2-39 其他装饰线 (成品 ) 不锈钢线条 ( 宽度 mm) ≤ 60 10m 185.17 82.08 103.09 173.31 82.08 91.23

15-2-40 其他装饰线 (成品 ) 不锈钢线条 ( 宽度 mm) ≤ 100 10m 227.44 82.08 145.36 210.71 82.08 128.63

15-2-41 其他装饰线 (成品 ) 硬塑料线条 10m 122.14 28.88 93.26 111.46 28.88 82.58

15-2-42 其他装饰线 (成品 ) 镜面玻璃线条 10m 76.75 34.96 41.79 71.90 34.96 36.94

15-2-43 欧式装饰线 (成品 ) 外挂檐口板 ( 宽×高 )(mm) ≤ 550×550 10m 1951.66 284.24 1658.89 8.53 1759.84 284.24 1467.78 7.82

15-2-44 欧式装饰线 (成品 ) 外挂檐口板 ( 宽×高 )(mm) ＞ 550×550 10m 3086.69 454.48 2616.25 15.96 2784.03 454.48 2314.91 14.64

15-2-45 欧式装饰线 (成品 ) 外挂腰线板 ( 宽×高 )(mm) ≤ 400×400 10m 1764.40 217.36 1541.11 5.93 1586.50 217.36 1363.70 5.44

15-2-46 欧式装饰线 (成品 ) 外挂腰线板 ( 宽×高 )(mm) ＞ 400×400 10m 2369.20 281.20 2079.47 8.53 2129.01 281.20 1839.99 7.82

15-2-47 欧式装饰线 (成品 ) 山花浮雕 ( 宽×高 )(mm) ≤ 1200×400 10 件 3493.49 135.28 3352.86 5.35 3107.33 135.28 2967.14 4.91

15-2-48 欧式装饰线 (成品 ) 山花浮雕 ( 宽×高 )(mm) ＞ 1200×400 10 件 4662.56 221.92 4433.54 7.10 4151.86 221.92 3923.42 6.52

15-2-49 欧式装饰线 (成品 ) 门窗头拱形雕刻 ( 宽×高 )(mm) ≤ 1500×540 10 件 4541.04 535.04 3993.63 12.37 4080.55 535.04 3534.17 11.34

15-2-50 欧式装饰线 (成品 ) 门窗头拱形雕刻 ( 宽×高 )(mm) ＞ 1500×540 10 件 8224.03 816.24 7384.81 22.98 7372.49 816.24 6535.17 21.08

三、扶手、栏杆、栏板

15-3-1 不锈钢管扶手 栏板 钢化半玻璃 10m 3995.71 791.92 3093.33 110.46 3633.48 791.92 2738.44 103.12

15-3-2 不锈钢管扶手 栏板 钢化全玻璃 10m 4168.80 790.40 3267.94 110.46 3786.48 790.40 2892.96 103.12

15-3-3 不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 10m 3470.50 621.68 2788.62 60.20 3150.34 621.68 2471.62 57.04
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15-3-4 不锈钢管栏杆 (带扶手 )成品安装 直形 10m 3549.51 396.72 3011.44 141.35 3197.88 396.72 2668.93 132.23

15-3-5 不锈钢管栏杆 (带扶手 )成品安装 弧形 10m 3730.13 436.24 3152.54 141.35 3362.20 436.24 2793.73 132.23

15-3-6 不锈钢管栏杆 (带扶手 )成品安装 钢化玻璃栏板 10m 4359.20 480.32 3737.53 141.35 3921.47 480.32 3308.92 132.23

15-3-7 型钢栏杆 塑料扶手 10m 1266.26 343.52 707.03 215.71 1168.51 343.52 627.19 197.80

15-3-8 型钢栏杆 钢管扶手 10m 1177.52 343.52 605.40 228.60 1091.10 343.52 537.38 210.20

15-3-9 钢管栏杆 钢管扶手 10m 2302.18 101.84 2029.31 171.03 2056.34 101.84 1796.77 157.73

15-3-10 硬木扶手 型钢栏杆 10m 1279.84 451.44 604.49 223.91 1193.63 451.44 536.50 205.69

15-3-11 硬木扶手 木栏杆 10m 1584.56 983.44 601.12 1515.41 983.44 531.97

15-3-12 硬木扶手 铁艺栏杆 10m 2682.62 600.40 2082.22 2443.19 600.40 1842.79

15-3-13 硬木扶手 不锈钢栏杆 10m 2299.25 449.92 1849.33 2086.62 449.92 1636.70

15-3-14 靠墙扶手 不锈钢管 10m 2643.05 1012.32 1611.45 19.28 2456.41 1012.32 1426.35 17.74

15-3-15 靠墙扶手 钢管 10m 863.24 512.24 328.48 22.52 823.86 512.24 290.78 20.84

15-3-16 靠墙扶手 硬木 10m 1323.61 600.40 710.69 12.52 1240.61 600.40 628.80 11.41

15-3-17 靠墙扶手 塑料 10m 1223.19 446.88 760.04 16.27 1134.20 446.88 672.49 14.83

四、暖气罩

15-4-1 基层板 胶合板 10m2 1190.35 246.24 937.13 6.98 1082.11 246.24 829.29 6.58

15-4-2 基层板 九夹板 10m2 1202.51 258.40 937.13 6.98 1094.27 258.40 829.29 6.58

15-4-3 基层板 细木工板 10m2 1374.06 270.56 1096.52 6.98 1247.55 270.56 970.41 6.58

15-4-4 贴面层 装饰木夹板 10m2 438.66 98.80 335.60 4.26 399.86 98.80 297.05 4.01

15-4-5 散热口安装 木百叶式 10m2 1790.35 97.28 1693.07 1595.59 97.28 1498.31

15-4-6 散热口安装 铁艺式 10m2 2270.38 95.76 2174.62 2020.25 95.76 1924.49

15-4-7 散热口安装 机制木花格 10m2 983.72 97.28 886.44 881.77 97.28 784.49

五、浴厕配件

15-5-1 大理石洗漱台 台面 10m2 6556.62 1407.52 5149.10 5964.10 1407.52 4556.58

15-5-2 大理石洗漱台 挡水板及吊沿板 10m2 2431.25 232.56 2198.69 2178.32 232.56 1945.76

15-5-3 金属浴帘杆 10 个 461.51 30.40 431.11 411.87 30.40 381.47

15-5-4 金属浴缸拉手 10 个 1163.46 30.40 1133.06 1033.12 30.40 1002.72

15-5-5 不锈钢毛巾杆 10 个 670.37 30.40 639.97 596.70 30.40 566.30

15-5-6 不锈钢毛巾架 10 个 1139.60 44.08 1095.52 1013.57 44.08 969.49

15-5-7 不锈钢卫生纸盒 10 个 304.52 25.84 278.68 272.48 25.84 246.64
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15-5-8 不锈钢皂托 10 个 317.94 25.84 292.10 284.30 25.84 258.46

15-5-9 不锈钢毛巾环 10 个 551.86 25.84 526.02 491.35 25.84 465.51

15-5-10 镶嵌式瓷皂盒 10 个 501.62 44.08 457.54 448.95 44.08 404.87

15-5-11 不锈钢晾衣绳 10 个 349.92 34.96 314.96 313.72 34.96 278.76

15-5-12 卫生间镜面 ≤ 1m2 带框 10m2 2128.45 513.76 1614.69 1942.24 513.76 1428.48

15-5-13 卫生间镜面 ≤ 1m2 不带框 10m2 2104.70 437.76 1666.94 1912.39 437.76 1474.63

15-5-14 卫生间镜面 ＞ 1m2 带框 10m2 1973.02 445.36 1527.66 1796.91 445.36 1351.55

15-5-15 卫生间镜面 ＞ 1m2 不带框 10m2 1976.62 396.72 1579.90 1794.43 396.72 1397.71

15-5-16 卫生间镜箱 (成品 ) 10 个 2377.42 45.60 2331.82 2109.16 45.60 2063.56

六、招牌、灯箱

15-6-1 龙骨 一般木结构 10m2 1202.06 551.76 637.26 13.04 1127.60 551.76 563.77 12.07

15-6-2 龙骨 复杂木结构 10m2 1394.20 656.64 723.15 14.41 1309.76 656.64 639.78 13.34

15-6-3 龙骨 一般钢结构 t 13417.05 6753.36 5768.80 894.89 12674.35 6753.36 5105.53 815.46

15-6-4 龙骨 复杂钢结构 t 14303.86 7405.44 5824.55 1073.87 13538.84 7405.44 5154.85 978.55

15-6-5 基层 木龙骨 五夹板 10m2 381.46 98.80 280.41 2.25 349.04 98.80 248.12 2.12

15-6-6 基层 木龙骨 九夹板 10m2 514.02 117.04 392.72 4.26 468.58 117.04 347.53 4.01

15-6-7 基层 木龙骨 细木工板 10m2 687.09 130.72 552.11 4.26 623.38 130.72 488.65 4.01

15-6-8 基层 钢龙骨 五夹板 10m2 350.50 123.12 227.38 324.29 123.12 201.17

15-6-9 基层 钢龙骨 九夹板 10m2 463.09 139.84 323.25 425.85 139.84 286.01

15-6-10 基层 钢龙骨 细木工板 10m2 637.68 155.04 482.64 582.17 155.04 427.13

15-6-11 面层 镀锌铁皮 10m2 584.05 164.16 419.89 535.74 164.16 371.58

15-6-12 面层 铝塑板 10m2 1678.42 240.16 1438.26 1512.96 240.16 1272.80

15-6-13 面层 不锈钢板 10m2 1851.52 196.08 1655.44 1661.04 196.08 1464.96

15-6-14 面层 磨砂玻璃 10m2 403.77 68.40 335.37 365.24 68.40 296.84

15-6-15 面层 透光灯箱布 10m2 478.20 45.60 432.60 428.45 45.60 382.85

15-6-16 面层 亚克力 10m2 2217.63 240.16 1977.47 1990.18 240.16 1750.02

七、美术字

15-7-1 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 0.2m2 混凝土墙面 10 个 2586.99 658.16 1928.83 2365.08 658.16 1706.92

15-7-2 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 0.2m2 砖墙面 10 个 2474.17 545.68 1928.49 2252.29 545.68 1706.61

15-7-3 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 0.2m2 其他面 10 个 2344.97 416.48 1928.49 2123.09 416.48 1706.61
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15-7-4 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 0.5m2 混凝土墙面 10 个 3477.77 930.24 2547.53 3184.70 930.24 2254.46

15-7-5 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 0.5m2 砖墙面 10 个 3366.12 819.28 2546.84 3073.14 819.28 2253.86

15-7-6 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 0.5m2 其他面 10 个 3253.64 706.80 2546.84 2960.66 706.80 2253.86

15-7-7 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 1m2 混凝土墙面 10 个 3969.20 1203.84 2765.36 3651.08 1203.84 2447.24

15-7-8 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 1m2 砖墙面 10 个 3856.20 1091.36 2764.84 3538.15 1091.36 2446.79

15-7-9 泡沫塑料 ,有机玻璃字≤ 1m2 其他墙面 10 个 3695.08 930.24 2764.84 3377.03 930.24 2446.79

15-7-10 金属字≤ 0.2m2 混凝土墙面 10 个 2482.75 632.32 1850.43 2269.85 632.32 1637.53

15-7-11 金属字≤ 0.2m2 砖墙面 10 个 2427.86 577.60 1850.26 2214.98 577.60 1637.38

15-7-12 金属字≤ 0.2m2 其他墙面 10 个 2298.66 448.40 1850.26 2085.78 448.40 1637.38

15-7-13 金属字≤ 0.5m2 混凝土墙面 10 个 3059.84 981.92 2077.92 2820.77 981.92 1838.85

15-7-14 金属字≤ 0.5m2 砖墙面 10 个 2943.98 866.40 2077.58 2704.95 866.40 1838.55

15-7-15 金属字≤ 0.5m2 其他墙面 10 个 2817.82 740.24 2077.58 2578.79 740.24 1838.55

15-7-16 金属字≤ 1m2 混凝土墙面 10 个 4466.93 1270.72 3196.21 4099.26 1270.72 2828.54

15-7-17 金属字≤ 1m2 砖墙面 10 个 4351.41 1155.20 3196.21 3983.74 1155.20 2828.54

15-7-18 金属字≤ 1m2 1m2 以内其他面 10 个 4187.25 991.04 3196.21 3819.58 991.04 2828.54

15-7-19 金属字＞ 1m2 混凝土面 10 个 5146.69 1428.80 3717.89 4718.45 1428.80 3289.65

15-7-20 金属字＞ 1m2 砖墙面 10 个 4956.19 1246.40 3709.79 4528.88 1246.40 3282.48

15-7-21 金属字＞ 1m2 其他面 10 个 4682.59 972.80 3709.79 4255.28 972.80 3282.48

八、零星木装饰

15-8-1 门窗套及贴脸 基层 带龙骨硬木 10m2 867.12 253.84 608.00 5.28 796.86 253.84 538.05 4.97

15-8-2 门窗套及贴脸 基层 不带龙骨硬木 10m2 464.32 118.56 343.94 1.82 424.64 118.56 304.37 1.71

15-8-3 门窗套及贴脸 基层 木龙骨 胶合板 10m2 924.24 241.68 674.82 7.74 846.13 241.68 597.16 7.29

15-8-4 门窗套及贴脸 基层 木龙骨 九夹板 10m2 936.40 253.84 674.82 7.74 858.29 253.84 597.16 7.29

15-8-5 门窗套及贴脸 基层 木龙骨 细木工板 10m2 1109.47 267.52 834.21 7.74 1013.09 267.52 738.28 7.29

15-8-6 门窗套及贴脸 造型层 九夹板 10m2 537.97 126.16 407.55 4.26 490.81 126.16 360.64 4.01

15-8-7 门窗套及贴脸 造型层 细木工板 10m2 712.56 141.36 566.94 4.26 647.13 141.36 501.76 4.01

15-8-8 门窗套及贴脸 面层 装饰木夹板 10m2 436.65 98.80 335.60 2.25 397.97 98.80 297.05 2.12

15-8-9 门窗套及贴脸 面层 防火板 10m2 541.29 98.80 442.49 490.42 98.80 391.62

15-8-10 门窗套及贴脸 面层 铝塑板 10m2 1533.80 261.44 1272.36 1387.45 261.44 1126.01

15-8-11 门窗套及贴脸 面层 不锈钢板 10m2 1851.52 196.08 1655.44 1661.04 196.08 1464.96
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15-8-12 门窗套及贴脸 成品 双面贴脸 10m 1577.66 186.96 1390.70 1417.56 186.96 1230.60

15-8-13 门窗套及贴脸 成品 单面贴脸 10m 1472.90 155.04 1317.86 1321.21 155.04 1166.17

15-8-14 木窗台板 ( 厚 25mm) 带龙骨 10m2 1083.48 264.48 812.02 6.98 989.67 264.48 718.61 6.58

15-8-15 木窗台板 ( 厚 25mm) 不带龙骨 10m2 738.80 130.72 605.31 2.77 669.00 130.72 535.67 2.61

15-8-16 窗台板 木龙骨 胶合板 10m2 901.19 241.68 652.53 6.98 825.69 241.68 577.43 6.58

15-8-17 窗台板 木龙骨 九夹板 10m2 913.35 253.84 652.53 6.98 837.85 253.84 577.43 6.58

15-8-18 窗台板 木龙骨 细木工板 10m2 1086.42 267.52 811.92 6.98 992.65 267.52 718.55 6.58

15-8-19 石材面层窗台板 胶粘剂 10m2 3025.85 416.48 2609.37 2725.69 416.48 2309.21

15-8-20 石材面层窗台板 水泥砂浆 10m2 3113.27 483.36 2623.58 6.33 2811.43 483.36 2321.77 6.30

15-8-21 窗台板 面层 装饰木夹板 10m2 436.65 98.80 335.60 2.25 397.97 98.80 297.05 2.12

15-8-22 窗台板 面层 不锈钢 10m2 1851.52 196.08 1655.44 1661.04 196.08 1464.96

15-8-23 窗台板 面层 铝塑板 10m2 1533.80 261.44 1272.36 1387.45 261.44 1126.01

15-8-24 明式窗帘盒 实木板 10m 317.17 139.84 177.33 296.76 139.84 156.92

15-8-25 明式窗帘盒 细木工板 10m 316.77 110.96 205.81 293.10 110.96 182.14

15-8-26 明式窗帘盒 木龙骨 胶合板 10m 387.76 97.28 287.71 2.77 354.48 97.28 254.59 2.61

15-8-27 明式窗帘盒 木龙骨 装饰木夹板 10m 384.01 101.84 279.40 2.77 351.73 101.84 247.28 2.61

15-8-28 暗式窗帘盒 木龙骨九夹板 10m2 870.07 252.32 610.77 6.98 799.37 252.32 540.47 6.58

15-8-29 暗式窗帘盒 木龙骨细木工板 10m2 1043.14 266.00 770.16 6.98 954.17 266.00 681.59 6.58

15-8-30 暗式窗帘盒 饰面板面层 10m2 446.48 98.80 345.43 2.25 406.67 98.80 305.75 2.12

15-8-31 暗式窗帘盒 墙纸面层 10m2 458.87 209.76 249.11 430.22 209.76 220.46

15-8-32 帘轨、帘杆 金属轨道 10m 474.32 51.68 422.64 425.75 51.68 374.07

15-8-33 帘轨、帘杆 帘杆 10m 354.94 56.24 298.70 320.54 56.24 264.30

15-8-34 窗帘 布窗帘 10m 1090.88 97.28 993.60 976.58 97.28 879.30

15-8-35 窗帘 遮光帘 10m 1040.14 56.24 983.90 926.94 56.24 870.70

15-8-36 窗帘 百叶窗帘 10m2 792.56 42.56 750.00 706.26 42.56 663.70

15-8-37 窗帘 网扣帘 10m2 906.24 56.24 850.00 808.44 56.24 752.20

15-8-38 工艺柱 空心 10 根 4642.67 1744.96 2897.23 0.48 4309.22 1744.96 2563.81 0.45

15-8-39 工艺柱 实心 装饰实木直径 250 10m 5441.50 4307.68 1122.84 10.98 5311.44 4307.68 993.55 10.21

15-8-40 工艺柱 实心 中密度板直径 300 10m 5158.67 4248.40 891.07 19.20 5054.91 4248.40 788.63 17.88

15-8-41 柱脚、柱帽 石材 10 个 46927.51 6019.20 40908.31 42234.48 6019.20 36215.28

15-8-42 柱脚、柱帽 石膏 10 个 2556.39 604.96 1950.95 0.48 2332.02 604.96 1726.61 0.45
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15-8-43 柱脚、柱帽 木质 10 个 4319.55 854.24 3464.83 0.48 3920.86 854.24 3066.17 0.45

15-8-44 墙柱石材面开孔 10 个 205.98 159.60 22.74 23.64 202.69 159.60 20.12 22.97

九、工艺门扇

15-9-1 无框玻璃门扇及配件 开启扇 带帮 10m2 3657.51 1828.56 1828.95 3447.12 1828.56 1618.56

15-9-2 无框玻璃门扇及配件 开启扇 不带帮 10m2 2908.46 1828.56 1079.90 2784.22 1828.56 955.66

15-9-3 无框玻璃门扇及配件 固定扇≤ 4m2 10m2 1521.82 487.92 1033.90 1402.85 487.92 914.93

15-9-4 无框玻璃门扇及配件 固定扇＞ 4m2 10m2 1507.49 478.80 1028.69 1389.13 478.80 910.33

15-9-5 无框玻璃门扇及配件 地弹簧安装 10 只 1950.30 487.92 1462.38 1782.03 487.92 1294.11

15-9-6 无框玻璃门扇及配件 玻璃门锁 10 把 426.33 279.68 146.65 409.47 279.68 129.79

15-9-7 无框玻璃门扇及配件 玻璃门拉手 10 副 1668.65 223.44 1445.21 1502.40 223.44 1278.96

15-9-8 无框玻璃门扇及配件 不锈钢包门框 木龙骨 10m2 3534.32 820.80 2713.52 3222.17 820.80 2401.37

15-9-9 无框玻璃门扇及配件 不锈钢包门框 钢龙骨 10m2 4159.60 826.88 3276.02 56.70 3776.97 826.88 2898.43 51.66

15-9-10 无框玻璃门扇及配件 铝塑板包门框 木龙骨 10m2 3112.32 978.88 2133.44 2866.97 978.88 1888.09

15-9-11 无框玻璃门扇及配件 铝塑板包门框 钢龙骨 10m2 3736.82 984.96 2695.16 56.70 3421.08 984.96 2384.46 51.66

15-9-12 造型夹板门扇制作 门扇木骨架 10m2 939.57 656.64 282.93 907.02 656.64 250.38

15-9-13 造型夹板门扇制作 门扇基层板 胶合板 10m2 485.36 89.68 391.45 4.23 440.07 89.68 346.40 3.99

15-9-14 造型夹板门扇制作 门扇基层板 九夹板 10m2 494.48 98.80 391.45 4.23 449.19 98.80 346.40 3.99

15-9-15 造型夹板门扇制作 门扇基层板 细木工板 10m2 666.03 110.96 550.84 4.23 602.47 110.96 487.52 3.99

15-9-16 造型夹板门扇制作 门扇面层板 装饰木夹板 10m2 435.11 83.60 349.26 2.25 394.86 83.60 309.14 2.12

15-9-17 成品门扇安装 10 扇 18724.20 326.80 18397.40 16607.32 326.80 16280.52

15-9-18 门扇工艺镶嵌 镶玻璃 10m2 522.96 91.20 431.76 473.30 91.20 382.10

15-9-19 门扇工艺镶嵌 镶百叶、花格 10m2 1669.95 69.92 1600.03 1485.89 69.92 1415.97

15-9-20 门扇工艺镶嵌 镶铁艺 10m2 2153.97 69.92 2084.05 1914.26 69.92 1844.34

15-9-21 门扇工艺镶嵌 软包 10m2 1839.32 460.56 1378.76 1680.64 460.56 1220.08

15-9-22 门扇五金配件安装 L 形执手插锁安装 10 个 1137.87 492.48 645.39 1063.64 492.48 571.16

15-9-23 门扇五金配件安装 球形执手锁安装 10 个 697.80 273.60 424.20 649.02 273.60 375.42

15-9-24 门扇五金配件安装 电子锁安装 10 个 2446.84 557.84 1889.00 2229.49 557.84 1671.65

15-9-25 门扇五金配件安装 防盗门扣安装 10 个 148.17 62.32 85.85 138.27 62.32 75.95

15-9-26 门扇五金配件安装 闭门器安装 10 个 1483.92 221.92 1262.00 1338.78 221.92 1116.86

15-9-27 门扇五金配件安装 门视镜安装 10 个 114.13 62.32 51.81 108.17 62.32 45.85

15-9-28 门扇五金配件安装 门吸安装 10 个 234.43 33.44 200.99 211.30 33.44 177.86
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第十六章  构筑物及其他工程
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一、烟囱

1. 基础

16-1-1 砖基础 10m3 6722.01 2558.27 4095.99 67.75 6514.83 2558.27 3889.11 67.45

16-1-2 毛石基础 10m3 6626.42 2794.22 3719.57 112.63 6372.04 2794.22 3465.68 112.14

16-1-3 毛石混凝土基础 10m3 4132.10 599.17 3528.42 4.51 3769.17 599.17 3165.51 4.49

16-1-4 混凝土基础 10m3 4297.81 729.30 3563.22 5.29 3888.80 729.30 3154.23 5.27

2. 砖烟囱及砖加工

16-1-5 砖烟囱 ( 筒身高度 m) ≤ 20 10m3 8378.71 3666.52 4641.46 70.73 8156.19 3666.52 4419.25 70.42

16-1-6 砖烟囱 ( 筒身高度 m) ≤ 40 10m3 7618.21 3023.02 4521.07 74.12 7394.91 3023.02 4298.09 73.80

16-1-7 砖烟囱 ( 筒身高度 m) ＞ 40 10m3 7901.82 3486.34 4340.45 75.03 7682.69 3486.34 4121.65 74.70

16-1-8 砖加工 红 (青 )砖 千块 925.44 913.77 11.67 925.10 913.77 11.33

16-1-9 砖加工 耐火砖 千块 1864.38 1824.68 39.70 1859.81 1824.68 35.13

16-1-10 砖加工 耐酸砖 千块 2033.16 1879.02 154.14 2015.95 1879.02 136.93

3. 混凝土烟囱

16-1-11 滑升模板浇钢筋混凝土 ( 高度 m) ≤ 60 10m3 6781.81 2127.84 3743.50 910.47 6277.56 2127.84 3316.71 833.01

16-1-12 滑升模板浇钢筋混凝土 ( 高度 m) ≤ 80 10m3 6422.42 1980.55 3743.96 697.91 5936.04 1980.55 3316.95 638.54

16-1-13 滑升模板浇钢筋混凝土 ( 高度 m) ≤ 100 10m3 6368.74 1881.88 3739.38 747.48 5881.78 1881.88 3312.70 687.20

16-1-14 滑升模板浇钢筋混凝土 ( 高度 m) ≤ 120 10m3 7016.33 1700.27 4562.31 753.75 6434.49 1700.27 4040.10 694.12

16-1-15 滑升模板浇钢筋混凝土 ( 高度 m) ≤ 150 10m3 6758.06 1562.99 4560.09 634.98 6185.69 1562.99 4037.95 584.75

16-1-16 滑升模板浇钢筋混凝土 ( 高度 m) ≤ 180 10m3 6506.22 1421.42 4557.41 527.39 5943.95 1421.42 4035.34 487.19

16-1-17 滑升模板浇钢筋混凝土 ( 高度 m) ≤ 210 10m3 6241.49 1281.28 4556.14 404.07 5688.69 1281.28 4034.12 373.29

4. 烟囱内衬、烟道砌砖

16-1-18 烟囱内衬 普通砖 10m3 6385.86 2779.92 3605.94 6280.82 2779.92 3500.90

16-1-19 烟囱内衬 耐火砖 10m3 15402.43 3220.36 12182.07 13997.60 3220.36 10777.24

16-1-20 烟囱内衬 耐酸砖 10m3 48240.69 3227.51 45013.18 43035.68 3227.51 39808.17

16-1-21 砖烟道 普通砖 10m3 6442.08 1784.64 4579.93 77.51 6212.76 1784.64 4350.95 77.17

16-1-22 砖烟道 耐火砖 10m3 14511.01 2062.06 12448.95 13075.66 2062.06 11013.60
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5. 烟囱、烟道内涂刷隔绝层

16-1-23 涂料 沥青耐酸漆 10m2 471.06 98.67 372.39 428.38 98.67 329.71

16-1-24 涂料 水玻璃 10m2 176.05 71.50 104.55 164.15 71.50 92.65

16-1-25 涂料 沥青 10m2 398.83 71.50 327.33 361.36 71.50 289.86

16-1-26 涂料 耐酸砂浆 10m2 815.45 421.85 393.60 779.44 421.85 357.59

16-1-27 涂料 抹耐火泥 10m2 339.09 155.87 183.22 319.07 155.87 163.20

二、水塔

1. 砖、混凝土水塔

16-2-1 砖水塔 10m3 6696.62 2207.92 4411.19 77.51 6467.49 2207.92 4182.40 77.17

16-2-2 混凝土水塔 塔顶及槽底 10m3 6154.28 2143.57 3665.72 344.99 5703.72 2143.57 3245.26 314.89

16-2-3 混凝土水塔 筒式塔身 10m3 5639.61 1684.54 3610.08 344.99 5195.41 1684.54 3195.98 314.89

16-2-4 混凝土水塔 柱式塔身 10m3 6248.95 2300.87 3603.09 344.99 5804.96 2300.87 3189.20 314.89

16-2-5 混凝土水塔 水箱内外壁 10m3 6069.29 2133.56 3590.74 344.99 5626.24 2133.56 3177.79 314.89

16-2-6 混凝土水塔 回廊及平台 10m3 5863.32 1708.85 3809.48 344.99 5398.54 1708.85 3374.80 314.89

2. 倒锥壳水塔

16-2-7 滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 ( 高度 m) ≤ 20 10m3 4935.34 939.51 3744.85 250.98 4496.74 939.51 3318.56 238.67

16-2-8 滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 ( 高度 m) ≤ 25 10m3 4794.42 822.25 3745.66 226.51 4357.25 822.25 3319.35 215.65

16-2-9 滑升钢模浇钢筋混凝土支筒 ( 高度 m) ≤ 30 10m3 4651.05 694.98 3746.34 209.73 4214.85 694.98 3320.01 199.86

16-2-10 地面上浇筑混凝土给水箱 ( 容积 m3) ≤ 200 10m3 5065.16 1221.22 3825.38 18.56 4627.68 1221.22 3387.98 18.48

16-2-11 地面上浇筑混凝土给水箱 ( 容积 m3) ≤ 300 10m3 5068.53 1221.22 3828.75 18.56 4630.24 1221.22 3390.54 18.48

16-2-12 地面上浇筑混凝土给水箱 ( 容积 m3) ≤ 400 10m3 4935.93 1109.68 3807.69 18.56 4500.22 1109.68 3372.06 18.48

16-2-13 地面上浇筑混凝土给水箱 ( 容积 m3) ≤ 500 10m3 4940.37 1109.68 3812.13 18.56 4504.31 1109.68 3376.15 18.48

16-2-14 水塔水箱 (≤ 300m3) 提升 ( 高度 m) ≤ 20 座 88925.70 43329.00 8826.42 36770.28 86327.78 43329.00 7784.44 35214.34

16-2-15 水塔水箱 (≤ 300m3) 提升 ( 高度 m) ≤ 25 座 98563.90 50193.00 8826.42 39544.48 95846.76 50193.00 7784.44 37869.32

16-2-16 水塔水箱 (≤ 300m3) 提升 ( 高度 m) ≤ 30 座 108201.82 57057.00 8826.42 42318.40 105365.46 57057.00 7784.44 40524.02

16-2-17 水塔水箱 (≤ 500m3) 提升 ( 高度 m) ≤ 20 座 104878.68 56056.00 12017.09 36805.59 101904.34 56056.00 10598.77 35249.57

16-2-18 水塔水箱 (≤ 500m3) 提升 ( 高度 m) ≤ 25 座 115769.50 64207.00 12017.09 39545.41 112675.94 64207.00 10598.77 37870.17

16-2-19 水塔水箱 (≤ 500m3) 提升 ( 高度 m) ≤ 30 座 126694.56 72358.00 12017.09 42319.47 123481.78 72358.00 10598.77 40525.01

三、贮水 (油 )池、贮仓

16-3-1 混凝土贮水 (油 )池 池底 10m3 4222.42 630.63 3573.23 18.56 3812.43 630.63 3163.32 18.48
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16-3-2 混凝土贮水 (油 )池 池壁 10m3 4340.49 776.49 3545.44 18.56 3936.93 776.49 3141.96 18.48

16-3-3 混凝土贮水 (油 )池 池盖 10m3 4120.82 546.26 3556.00 18.56 3712.63 546.26 3147.89 18.48

16-3-4 混凝土贮仓 立壁 10m3 5026.66 1480.05 3528.05 18.56 4623.54 1480.05 3125.01 18.48

16-3-5 混凝土贮仓 漏斗 10m3 5151.21 1603.03 3529.62 18.56 4747.91 1603.03 3126.40 18.48

16-3-6 混凝土贮仓 底板 10m3 3908.12 366.08 3523.48 18.56 3503.25 366.08 3118.69 18.48

16-3-7 混凝土贮仓 顶板 10m3 4164.64 546.26 3599.82 18.56 3752.14 546.26 3187.40 18.48

16-3-8 滑升钢模板浇钢筋混凝土筒仓 (高度≤ 30m)( 内径 m) ≤ 8 10m3 8054.08 4159.87 3758.31 135.90 7623.87 4159.87 3331.50 132.50

16-3-9 滑升钢模板浇钢筋混凝土筒仓 (高度≤ 30m)( 内径 m) ≤ 10 10m3 7774.56 3895.32 3750.38 128.86 7345.30 3895.32 3323.85 126.13

16-3-10 滑升钢模板浇钢筋混凝土筒仓 (高度≤ 30m)( 内径 m) ≤ 12 10m3 7285.94 3442.01 3744.20 99.73 6857.79 3442.01 3317.90 97.88

16-3-11 滑升钢模板浇钢筋混凝土筒仓 (高度≤ 30m)( 内径 m) ≤ 16 10m3 7625.21 3788.07 3743.53 93.61 7197.43 3788.07 3317.30 92.06

四、检查井、化粪池及其他

16-4-1 砖砌井 (池 )壁 圆形 10m3 6948.65 2768.48 4113.05 67.12 6741.73 2768.48 3906.43 66.82

16-4-2 砖砌井 (池 )壁 矩形 10m3 6695.68 2521.09 4109.06 65.53 6491.14 2521.09 3904.80 65.25

16-4-3 成品检查井安装 10 座 4899.62 1049.62 3850.00 4456.72 1049.62 3407.10

16-4-4 砖砌化粪池 10m3 5836.73 1658.80 4109.68 68.25 5628.41 1658.80 3901.66 67.95

16-4-5 砖砌渗井 10m3 4317.19 1073.93 3243.26 4222.72 1073.93 3148.79

16-4-6 混凝土井 (池 ) 井 ( 池 ) 底 10m3 4116.84 537.68 3572.14 7.02 3707.08 537.68 3162.47 6.93

16-4-7 混凝土井 (池 ) 井 ( 池 ) 壁 10m3 5052.78 1534.39 3499.46 18.93 4650.60 1534.39 3097.36 18.85

16-4-8 混凝土井 (池 ) 井 ( 池 ) 顶 10m3 4334.21 760.76 3555.09 18.36 3926.08 760.76 3147.18 18.14

16-4-9 混凝土井圈制作 10m3 6518.54 2522.52 3996.02 6066.38 2522.52 3543.86

16-4-10 井盖安装 (带座 ) 铸铁 10 套 3036.17 215.93 2812.22 8.02 2712.61 215.93 2488.69 7.99

16-4-11 井盖安装 (带座 ) 混凝土 10 套 5880.65 300.30 5572.33 8.02 5239.64 300.30 4931.35 7.99

16-4-12 雨水井篦安装 铸铁平篦 10 套 5217.05 215.93 4993.10 8.02 4642.65 215.93 4418.73 7.99

16-4-13 雨水井篦安装 铸铁立篦 10 套 4724.78 227.37 4489.73 7.68 4208.27 227.37 3973.25 7.65

16-4-14 排水沟铸铁盖板安装 10m 3300.58 180.18 3120.40 2941.65 180.18 2761.47

五、场区道路

16-5-1 混凝土整体路面 80mm 厚 10m2 403.11 78.65 323.88 0.58 366.09 78.65 286.87 0.57

16-5-2 混凝土整体路面 180mm 厚 10m2 838.43 131.56 705.57 1.30 757.79 131.56 624.95 1.28

16-5-3 混凝土整体路面 每增减 10mm 10m2 45.21 7.15 37.99 0.07 40.87 7.15 33.65 0.07

16-5-4 沥青混凝土路面 100mm 厚 100m2 16559.19 3231.80 13282.40 44.99 15029.61 3231.80 11755.15 42.66
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16-5-5 沥青混凝土路面 每增减 10mm 100m2 1519.60 323.18 1191.80 4.62 1382.25 323.18 1054.69 4.38

16-5-6 广场砖路面 10m2 1199.47 404.69 775.90 18.88 1110.08 404.69 686.77 18.62

16-5-7 混凝土砖路面 10m2 935.23 114.40 803.53 17.30 842.72 114.40 711.27 17.05

16-5-8 透水砖路面 10m2 610.57 77.22 525.99 7.36 556.05 77.22 471.68 7.15

16-5-9 嵌草水泥砖路面 10m2 870.61 100.10 763.15 7.36 788.65 100.10 681.40 7.15

16-5-10 卵石路面 10m2 853.81 293.15 560.23 0.43 818.22 293.15 524.64 0.43

16-5-11 花岗石路面 10m2 2940.59 267.41 2657.15 16.03 2634.83 267.41 2351.63 15.79

16-5-12 碎拼花岗石路面 10m2 1595.58 424.71 1154.25 16.62 1462.66 424.71 1021.58 16.37

16-5-13 混凝土地面割缝 10m 43.47 34.32 4.00 5.15 42.64 34.32 3.56 4.76

16-5-14 铸铁围墙 10m 1528.03 173.03 1351.12 3.88 1372.26 173.03 1195.69 3.54

六、构筑物综合项目

1. 井、池

(1) 钢筋混凝土化粪池

16-6-1 钢筋混凝土化粪池 1号 无地下水 座 12184.44 5017.87 6973.98 192.59 11376.70 5017.87 6172.38 186.45

16-6-2 钢筋混凝土化粪池 1号 有地下水 座 13450.94 5379.66 7862.17 209.11 12553.28 5379.66 6970.75 202.87

16-6-3 钢筋混凝土化粪池 2号 无地下水 座 15176.75 6251.96 8684.72 240.07 14170.95 6251.96 7686.51 232.48

16-6-4 钢筋混凝土化粪池 2号 有地下水 座 16697.21 6695.26 9741.70 260.25 15585.25 6695.26 8637.46 252.53

16-6-5 钢筋混凝土化粪池 3号 无地下水 座 20505.67 8491.34 11680.14 334.19 19152.38 8491.34 10337.51 323.53

16-6-6 钢筋混凝土化粪池 3号 有地下水 座 22283.44 8997.56 12925.30 360.58 20789.24 8997.56 11441.87 349.81

16-6-7 钢筋混凝土化粪池 4A 号 无地下水 座 29702.78 12339.47 16923.69 439.62 27745.29 12339.47 14979.36 426.46

16-6-8 钢筋混凝土化粪池 4A 号 有地下水 座 32152.57 13033.02 18650.08 469.47 30031.33 13033.02 16542.22 456.09

16-6-9 钢筋混凝土化粪池 4B 号 无地下水 座 31290.85 12861.42 17976.66 452.77 29211.74 12861.42 15911.10 439.22

16-6-10 钢筋混凝土化粪池 4B 号 有地下水 座 33983.21 13652.21 19846.44 484.56 31723.76 13652.21 17600.84 470.71

16-6-11 钢筋混凝土化粪池 5号 无地下水 座 38230.16 15705.69 21953.21 571.26 35690.21 15705.69 19430.36 554.16

16-6-12 钢筋混凝土化粪池 5号 有地下水 座 45589.70 18472.74 26442.18 674.78 42566.50 18472.74 23438.17 655.59

16-6-13 钢筋混凝土化粪池 6号 无地下水 座 44645.27 18409.82 25551.16 684.29 41688.13 18409.82 22614.89 663.42

16-6-14 钢筋混凝土化粪池 6号 有地下水 座 56155.26 22849.97 32462.24 843.05 52444.56 22849.97 28775.88 818.71

16-6-15 钢筋混凝土化粪池 7号 无地下水 座 53500.98 22069.19 30588.21 843.58 49959.09 22069.19 27073.14 816.76

16-6-16 钢筋混凝土化粪池 7号 有地下水 座 64276.43 26043.16 37246.40 986.87 60020.40 26043.16 33020.03 957.21

16-6-17 钢筋混凝土化粪池 8号 无地下水 座 77835.69 32297.98 44360.11 1177.60 72700.93 32297.98 39262.69 1140.26
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16-6-18 钢筋混凝土化粪池 8号 有地下水 座 90077.78 37079.90 51706.99 1290.89 84169.99 37079.90 45837.93 1252.16

16-6-19 钢筋混凝土化粪池 9号 无地下水 座 104281.19 43663.62 59050.16 1567.41 97447.44 43663.62 52264.32 1519.50

16-6-20 钢筋混凝土化粪池 9号 有地下水 座 109088.11 44874.83 62591.67 1621.61 101936.77 44874.83 55488.37 1573.57

16-6-21 钢筋混凝土化粪池 10 号 无地下水 座 112862.35 47274.37 63873.79 1714.19 105469.37 47274.37 56533.19 1661.81

16-6-22 钢筋混凝土化粪池 10 号 有地下水 座 117359.53 48494.16 67076.21 1789.16 109687.49 48494.16 59457.18 1736.15

(2) 成品化粪池

16-6-23 成品化粪池安装 有效容积 2m3 无地下水 座 931.49 141.57 756.03 33.89 851.28 141.57 676.77 32.94

16-6-24 成品化粪池安装 有效容积 2m3 有地下水 座 1196.54 208.78 953.46 34.30 1093.75 208.78 851.61 33.36

16-6-25 成品化粪池安装 有效容积 4m3 无地下水 座 1077.80 218.79 798.90 60.11 995.61 218.79 718.40 58.42

16-6-26 成品化粪池安装 有效容积 4m3 有地下水 座 1384.52 296.01 1027.92 60.59 1276.12 296.01 921.21 58.90

16-6-27 成品化粪池安装 有效容积 6m3 无地下水 座 1214.70 296.01 831.55 87.14 1130.79 296.01 750.09 84.69

16-6-28 成品化粪池安装 有效容积 6m3 有地下水 座 1658.66 407.55 1163.26 87.85 1536.79 407.55 1043.85 85.39

16-6-29 成品化粪池安装 有效容积 9m3 无地下水 座 1913.17 327.47 1497.77 87.93 1752.62 327.47 1339.67 85.48

16-6-30 成品化粪池安装 有效容积 9m3 有地下水 座 2358.56 440.44 1829.48 88.64 2160.04 440.44 1633.43 86.17

16-6-31 成品化粪池安装 有效容积 12m3 无地下水 座 2313.98 531.96 1626.38 155.64 2147.75 531.96 1464.53 151.26

16-6-32 成品化粪池安装 有效容积 12m3 有地下水 座 2759.36 644.93 1958.09 156.34 2555.18 644.93 1758.29 151.96

16-6-33 成品化粪池安装 有效容积 16m3 无地下水 座 2615.82 732.16 1645.43 238.23 2446.71 732.16 1483.02 231.53

16-6-34 成品化粪池安装 有效容积 16m3 有地下水 座 3404.47 930.93 2234.06 239.48 3168.00 930.93 2004.31 232.76

16-6-35 成品化粪池安装 有效容积 20m3 无地下水 座 2888.09 880.88 1715.73 291.48 2715.42 880.88 1551.28 283.26

16-6-36 成品化粪池安装 有效容积 20m3 有地下水 座 3843.10 1122.55 2427.57 292.98 3588.97 1122.55 2181.67 284.75

16-6-37 成品化粪池安装 有效容积 25m3 无地下水 座 3283.58 1098.24 1817.80 367.54 3105.78 1098.24 1650.37 357.17

16-6-38 成品化粪池安装 有效容积 25m3 有地下水 座 4475.56 1398.54 2707.60 369.42 4195.93 1398.54 2438.36 359.03

16-6-39 成品化粪池安装 有效容积 30m3 无地下水 座 3678.00 1314.17 1919.39 444.44 3495.07 1314.17 1749.00 431.90

16-6-40 成品化粪池安装 有效容积 30m3 有地下水 座 5109.79 1675.96 2987.12 446.71 4804.66 1675.96 2694.57 434.13

16-6-41 成品化粪池安装 有效容积 40m3 无地下水 座 4032.28 1525.81 1980.17 526.30 3845.27 1525.81 1808.02 511.44

16-6-42 成品化粪池安装 有效容积 40m3 有地下水 座 5068.16 1787.50 2752.72 527.94 4792.73 1787.50 2492.17 513.06

16-6-43 成品化粪池安装 有效容积 50m3 无地下水 座 4728.42 1911.91 2151.64 664.87 4532.49 1911.91 1974.49 646.09

16-6-44 成品化粪池安装 有效容积 50m3 有地下水 座 6676.21 2403.83 3604.43 667.95 6314.01 2403.83 3261.05 649.13

16-6-45 成品化粪池安装 有效容积 75m3 无地下水 座 6278.11 2771.34 2532.66 974.11 6062.33 2771.34 2344.41 946.58

16-6-46 成品化粪池安装 有效容积 75m3 有地下水 座 9100.71 3483.48 4638.66 978.57 8643.90 3483.48 4209.44 950.98
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16-6-47 成品化粪池安装 有效容积 100m3 无地下水 座 7454.47 3522.09 2832.70 1099.68 7226.04 3522.09 2635.71 1068.24

16-6-48 成品化粪池安装 有效容积 100m3 有地下水 座 10988.02 4455.88 5438.89 1093.25 10461.99 4455.88 4943.69 1062.42

(3) 阀门井

16-6-49 圆形给水阀门井 DN ≤ 65 φ1000 无地下水 1.1m 深 座 2265.74 815.10 1427.90 22.74 2164.34 815.10 1326.71 22.53

16-6-50 圆形给水阀门井 DN ≤ 65 φ1000 无地下水 每增加 0.1m 座 112.96 44.33 67.55 1.08 109.46 44.33 64.05 1.08

16-6-51 圆形给水阀门井 DN ≤ 65 φ1000 有地下水 1.1m 深 座 2105.99 704.99 1382.33 18.67 1997.31 704.99 1273.74 18.58

16-6-52 圆形给水阀门井 DN ≤ 65 φ1000 有地下水 每增加 0.1m 座 126.97 51.48 73.98 1.51 122.72 51.48 69.73 1.51

16-6-53 圆形排水检查井 φ700 无地下水 1.2m 深 座 1086.89 323.18 754.94 8.77 1022.68 323.18 690.78 8.72

16-6-54 圆形排水检查井 φ700 无地下水 每增加 0.1m 座 53.93 21.45 31.82 0.66 52.12 21.45 30.02 0.65

16-6-55 圆形排水检查井 φ700 有地下水 1.2m 深 座 1235.09 386.10 836.58 12.41 1163.95 386.10 765.51 12.34

16-6-56 圆形排水检查井 φ700 有地下水 每增加 0.1m 座 62.93 25.74 36.24 0.95 60.61 25.74 33.93 0.94

2. 散水、坡道及其他

16-6-57 水泥砂浆抹面散水 3:7 灰土垫层 10m2 1160.01 429.00 720.05 10.96 1077.06 429.00 637.40 10.66

16-6-58 混凝土散水 3:7 灰土垫层 10m2 879.73 287.43 587.13 5.17 812.05 287.43 519.72 4.90

16-6-59 细石混凝土散水 3:7 灰土垫层 10m2 910.91 348.92 556.38 5.61 846.87 348.92 492.61 5.34

16-6-60 花岗石板散水 3:7 灰土垫层 10m2 3817.50 583.44 3219.41 14.65 3446.83 583.44 2849.29 14.10

16-6-61 水泥砂浆 (带礓碴 )坡道 3:7 灰土垫层 混凝土 60 厚 10m2 1706.46 606.32 1085.42 14.72 1581.38 606.32 960.78 14.28

16-6-62 水泥砂浆金刚砂防滑条坡道 3:7 灰土垫层 混凝土 60 厚 10m2 2289.23 1015.30 1259.21 14.72 2158.41 1015.30 1128.83 14.28

16-6-63 花岗石坡道 3:7 灰土垫层 混凝土 60 厚 10m2 4268.63 673.53 3578.14 16.96 3856.61 673.53 3166.80 16.28

16-6-64 水泥抹面混凝土台阶 灰土垫层 10m2 2437.08 1035.32 1383.66 18.10 2278.15 1035.32 1225.18 17.65

16-6-65 水泥抹面混凝土台阶 毛石垫层 10m2 2966.12 1208.35 1708.05 49.72 2826.69 1208.35 1569.23 49.11

16-6-66 随打随抹混凝土台阶 灰土垫层 10m2 1864.26 646.36 1208.36 9.54 1725.22 646.36 1069.73 9.13

16-6-67 随打随抹混凝土台阶 毛石垫层 10m2 2393.30 819.39 1532.75 41.16 2273.75 819.39 1413.78 40.58

16-6-68 石质板材铺面混凝土台阶 灰土垫层 10m2 5334.56 1216.93 4075.14 42.49 5090.84 1216.93 3832.77 41.14

16-6-69 石质板材铺面混凝土台阶 毛石垫层 10m2 5863.60 1389.96 4399.53 74.11 5639.37 1389.96 4176.81 72.60

16-6-70 铺预制混凝土路沿 10m 852.73 128.70 721.81 2.22 769.52 128.70 638.69 2.13

16-6-71 铺料石路沿 10m 230.02 32.89 196.44 0.69 207.43 32.89 173.87 0.67



90

第十七章  脚手架工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
（含税）

人工费
材料费
(含税 )

机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、外脚手架

17-1-1 落地钢管脚手架 单排 ≤ 6m 10m2 144.75 65.78 61.05 17.92 136.78 65.78 54.03 16.97

17-1-2 落地钢管脚手架 双排 ≤ 6m 10m2 198.02 91.52 80.68 25.82 187.39 91.52 71.41 24.46

17-1-3 落地钢管脚手架 单排 ≤ 10m 10m2 182.29 82.94 81.43 17.92 171.98 82.94 72.07 16.97

17-1-4 落地钢管脚手架 双排 ≤ 15m 10m2 252.79 117.26 114.98 20.55 238.49 117.26 101.76 19.47

17-1-5 落地钢管脚手架 双排 ≤ 24m 10m2 297.96 153.01 124.93 20.02 282.55 153.01 110.57 18.97

17-1-6 落地钢管脚手架 双排 ≤ 30m 10m2 308.98 158.73 131.28 18.97 292.88 158.73 116.18 17.97

17-1-7 落地钢管脚手架 双排 ≤ 50m 10m2 381.15 190.19 172.52 18.44 360.35 190.19 152.69 17.47

17-1-8 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 20m 10m2 394.84 164.45 205.33 25.06 369.80 164.45 181.68 23.67

17-1-9 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 40m 10m2 484.44 194.48 265.42 24.54 452.50 194.48 234.85 23.17

17-1-10 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 60m 10m2 683.07 251.68 406.85 24.54 634.87 251.68 360.02 23.17

17-1-11 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 80m 10m2 821.64 303.16 494.47 24.01 763.40 303.16 437.57 22.67

17-1-12 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 100m 10m2 959.35 371.80 563.54 24.01 893.16 371.80 498.69 22.67

17-1-13 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 120m 10m2 1143.22 459.03 660.06 24.13 1065.94 459.03 584.12 22.79

17-1-14 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 140m 10m2 1319.38 564.85 730.40 24.13 1234.01 564.85 646.37 22.79

17-1-15 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 160m 10m2 1536.54 713.57 798.96 24.01 1443.29 713.57 707.05 22.67

17-1-16 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 180m 10m2 1807.68 896.61 887.06 24.01 1704.29 896.61 785.01 22.67

17-1-17 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 200m 10m2 2112.19 1132.56 955.62 24.01 2000.92 1132.56 845.69 22.67

17-1-18 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 220m 10m2 2467.12 1435.72 1007.39 24.01 2349.90 1435.72 891.51 22.67

17-1-19 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 240m 10m2 2761.29 1695.98 1041.30 24.01 2640.18 1695.98 921.53 22.67

17-1-20 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 260m 10m2 3127.58 2009.15 1094.42 24.01 3000.36 2009.15 968.54 22.67

17-1-21 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 280m 10m2 3370.91 2199.34 1147.56 24.01 3237.57 2199.34 1015.56 22.67

17-1-22 型钢平台外挑双排钢管脚手架 ≤ 300m 10m2 3613.95 2406.69 1183.25 24.01 3476.51 2406.69 1047.15 22.67

二、里脚手架

17-2-1 落地钢管脚手架 单排 ≤ 3.6m 10m2 81.10 62.92 6.59 11.59 79.73 62.92 5.83 10.98

17-2-2 落地钢管脚手架 双排 ≤ 3.6m 10m2 112.86 88.66 7.34 16.86 111.12 88.66 6.49 15.97

17-2-3 落地钢管脚手架 单排 ≤ 6m 10m2 91.54 74.36 8.22 8.96 90.13 74.36 7.28 8.49
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17-2-4 落地钢管脚手架 双排 ≤ 6m 10m2 124.94 102.96 9.33 12.65 123.19 102.96 8.25 11.98

三、装饰满堂脚手架

17-3-1 基本层 10m2 173.25 100.10 43.91 29.24 166.66 100.10 38.86 27.70

17-3-2 增加层 1.2m 10m2 35.07 27.17 2.63 5.27 34.49 27.17 2.33 4.99

四、悬空脚手架、挑脚手架、钢管防护架

17-4-1 钢管悬空脚手架 10m2 81.76 60.06 14.32 7.38 79.72 60.06 12.67 6.99

17-4-2 钢管挑脚手架 10m 321.57 263.12 39.48 18.97 316.03 263.12 34.94 17.97

17-4-3 钢管防护架 水平 10m2 764.09 654.94 94.40 14.75 752.47 654.94 83.55 13.98

17-4-4 钢管防护架 垂直 10m2 141.15 92.95 41.35 6.85 136.04 92.95 36.60 6.49

五、斜道

17-5-1 钢管斜道 ≤ 5m 座 916.79 572.00 255.21 89.58 882.72 572.00 225.87 84.85

17-5-2 钢管斜道 ≤ 15m 座 5406.83 2256.54 2712.94 437.35 5071.87 2256.54 2401.05 414.28

17-5-3 钢管斜道 ≤ 24m 座 9828.11 3859.57 5225.57 742.97 9188.15 3859.57 4624.81 703.77

17-5-4 钢管斜道 ≤ 30m 座 13234.24 4934.93 7366.64 932.67 12338.13 4934.93 6519.74 883.46

17-5-5 钢管斜道 ≤ 50m 座 25784.45 8445.58 15937.24 1401.63 23878.25 8445.58 14104.98 1327.69

六、建筑物垂直封闭及安全网

17-6-1 安全网 平 (立 )挂式 10m2 50.72 2.86 47.86 45.20 2.86 42.34

17-6-2 安全网 钢管挑出式 10m2 95.72 21.45 71.11 3.16 87.36 21.45 62.92 2.99

17-6-3 建筑物垂直封闭 竹席 10m2 582.84 28.60 554.24 519.11 28.60 490.51

17-6-4 建筑物垂直封闭 竹笆 10m2 134.02 31.46 102.56 122.26 31.46 90.80

17-6-5 建筑物垂直封闭 密目网 10m2 136.88 28.60 108.28 124.40 28.60 95.80

17-6-6 建筑物垂直封闭 钢板网 10m2 370.17 117.26 252.91 341.09 117.26 223.83

七、烟囱 (水塔 )脚手架

17-7-1 直径＜ 5m 烟囱脚手架 ≤ 10m 座 3900.72 2346.63 1122.01 432.08 3748.89 2346.63 992.97 409.29

17-7-2 直径＜ 5m 烟囱脚手架 ≤ 15m 座 6683.94 3685.11 2197.90 800.93 6388.91 3685.11 1945.12 758.68

17-7-3 直径＜ 5m 烟囱脚手架 ≤ 20m 座 9118.87 5342.48 2754.15 1022.24 8748.20 5342.48 2437.41 968.31

17-7-4 直径＜ 5m 烟囱脚手架 ≤ 25m 座 11822.06 7184.32 3362.57 1275.17 11368.08 7184.32 2975.87 1207.89

17-7-5 直径＜ 5m 烟囱脚手架 ≤ 35m 座 19044.78 12645.49 4670.96 1728.33 18416.42 12645.49 4133.78 1637.15

17-7-6 直径＜ 5m 烟囱脚手架 ≤ 45m 座 27740.45 19153.42 6289.62 2297.41 26895.91 19153.42 5566.28 2176.21

17-7-7 直径＜ 8m 烟囱脚手架 ≤ 20m 座 11057.08 6499.35 3303.64 1254.09 10610.97 6499.35 2923.69 1187.93
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17-7-8 直径＜ 8m 烟囱脚手架 ≤ 30m 座 19516.61 12009.14 5452.44 2055.03 18781.13 12009.14 4825.38 1946.61

17-7-9 直径＜ 8m 烟囱脚手架 ≤ 40m 座 28206.31 18612.88 6937.70 2655.73 27268.35 18612.88 6139.85 2515.62

17-7-10 直径＜ 8m 烟囱脚手架 ≤ 50m 座 38669.31 24706.11 10527.62 3435.58 37277.35 24706.11 9316.91 3254.33

17-7-11 直径＜ 8m 烟囱脚手架 ≤ 60m 座 49908.75 32453.85 13165.69 4289.21 48168.36 32453.85 11651.59 4062.92

17-7-12 直径＜ 8m 烟囱脚手架 ≤ 80m 座 82644.43 55076.45 21898.21 5669.77 79826.91 55076.45 19379.82 5370.64

八、电梯井字架

17-8-1 电梯井字架 ≤ 20m 座 1466.37 998.14 382.34 85.89 1417.90 998.14 338.40 81.36

17-8-2 电梯井字架 ≤ 30m 座 2425.56 1517.23 770.27 138.06 2329.75 1517.23 681.75 130.77

17-8-3 电梯井字架 ≤ 40m 座 3819.92 2130.70 1468.96 220.26 3639.50 2130.70 1300.16 208.64

17-8-4 电梯井字架 ≤ 50m 座 4788.35 2646.93 1904.30 237.12 4557.03 2646.93 1685.49 224.61

17-8-5 电梯井字架 ≤ 60m 座 7382.94 3482.05 3524.66 376.23 6958.08 3482.05 3119.65 356.38

17-8-6 电梯井字架 ≤ 80m 座 9541.82 4636.06 4515.83 389.93 9002.34 4636.06 3996.92 369.36

17-8-7 电梯井字架 ≤ 100m 座 15073.41 6340.62 8213.24 519.55 14102.24 6340.62 7269.48 492.14

17-8-8 电梯井字架 ≤ 120m 座 21117.24 7856.42 12632.19 628.63 19632.57 7856.42 11180.69 595.46

17-8-9 电梯井字架 ≤ 140m 座 27606.71 10173.02 16679.65 754.04 25650.33 10173.02 14763.05 714.26

17-8-10 电梯井字架 ≤ 160m 座 34319.65 12328.03 21117.97 873.65 31846.96 12328.03 18691.37 827.56

17-8-11 电梯井字架 ≤ 180m 座 42031.83 14693.25 26333.20 1005.38 38952.91 14693.25 23307.32 952.34

17-8-12 电梯井字架 ≤ 200m 座 50954.91 17304.43 32524.96 1125.52 47158.15 17304.43 28787.58 1066.14

17-8-13 电梯井字架 ≤ 220m 座 59713.96 20027.15 38440.62 1246.19 55231.09 20027.15 34023.50 1180.44

17-8-14 电梯井字架 ≤ 240m 座 69340.41 22960.08 45010.84 1369.49 64096.06 22960.08 39838.74 1297.24

17-8-15 电梯井字架 ≤ 260m 座 79808.45 26131.82 52180.68 1495.95 73733.55 26131.82 46184.70 1417.03

17-8-16 电梯井字架 ≤ 280m 座 90875.43 29500.90 59755.27 1619.26 83923.62 29500.90 52888.89 1533.83

17-8-17 电梯井字架 ≤ 300m 座 102657.57 33093.06 67821.95 1742.56 94772.31 33093.06 60028.63 1650.62

九、外装饰电动提升式吊篮

17-9-1 块料面层、玻璃幕墙 10m2 114.91 30.40 9.85 74.66 110.86 30.40 8.72 71.74

17-9-2 涂刷涂料 10m2 21.77 19.76 0.23 1.78 21.68 19.76 0.21 1.71
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第十八章  模板工程

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税（简易计税） 增值税（一般计税）

单价
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人工费
材料费
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机械费
(含税 )

单价
（除税）

人工费
材料费
（除税）

机械费
（除税）

一、现浇混凝土模板

1. 基础

18-1-1 混凝土垫层木模板 10m2 478.57 161.59 316.41 0.57 442.14 161.59 280.02 0.53

18-1-2 板式条形基础无筋混凝土 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑 10m2 568.37 313.17 255.06 0.14 538.94 313.17 225.64 0.13

18-1-3 板式条形基础无筋混凝土 组合钢模板 木支撑 10m2 574.66 311.74 262.78 0.14 544.39 311.74 232.52 0.13

18-1-4 板式条形基础无筋混凝土 复合木模板 对拉螺栓钢支撑 10m2 1404.06 343.20 1056.51 4.35 1282.10 343.20 934.88 4.02

18-1-5 板式条形基础无筋混凝土 复合木模板 木支撑 10m2 1410.51 341.77 1064.39 4.35 1287.70 341.77 941.91 4.02

18-1-6 板式条形基础钢筋混凝土 组合钢模板 木支撑 10m2 589.80 383.24 206.35 0.21 566.02 383.24 182.58 0.20

18-1-7 板式条形基础钢筋混凝土 复合木模板 木支撑 10m2 1412.92 421.85 986.68 4.39 1299.04 421.85 873.14 4.05

18-1-8 梁板式条形基础钢筋混凝土 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑 10m2 630.84 321.75 308.95 0.14 595.20 321.75 273.32 0.13

18-1-9 梁板式条形基础钢筋混凝土 组合钢模板 木支撑 10m2 659.71 323.18 336.39 0.14 620.98 323.18 297.67 0.13

18-1-10 梁板式条形基础钢筋混凝土 复合木模板 对拉螺栓钢支撑 10m2 1479.52 351.78 1123.39 4.35 1349.87 351.78 994.07 4.02

18-1-11 梁板式条形基础钢筋混凝土 复合木模板 木支撑 10m2 1515.89 353.21 1158.33 4.35 1382.28 353.21 1025.05 4.02

18-1-12 独立基础 无筋混凝土 组合钢模板 木支撑 10m2 672.85 394.68 277.96 0.21 640.84 394.68 245.96 0.20

18-1-13 独立基础 无筋混凝土 复合木模板 木支撑 10m2 1514.86 423.28 1087.16 4.42 1389.41 423.28 962.05 4.08

18-1-14 独立基础 钢筋混凝土 组合钢模板 木支撑 10m2 690.02 396.11 293.66 0.25 656.19 396.11 259.85 0.23

18-1-15 独立基础 钢筋混凝土 复合木模板 木支撑 10m2 1526.46 423.28 1098.72 4.46 1399.69 423.28 972.29 4.12

18-1-16 平板式筏形基础 组合钢模板 木支撑 10m2 685.24 493.35 191.60 0.29 663.14 493.35 169.53 0.26

18-1-17 平板式筏形基础 复合木模板 木支撑 10m2 1375.75 368.94 1002.46 4.35 1260.06 368.94 887.10 4.02

18-1-18 梁板式筏形基础 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑 10m2 578.34 353.21 225.06 0.07 552.34 353.21 199.06 0.07

18-1-19 梁板式筏形基础 组合钢模板 木支撑 10m2 578.05 348.92 229.06 0.07 551.67 348.92 202.68 0.07

18-1-20 梁板式筏形基础 复合木模板 对拉螺栓钢支撑 10m2 1575.65 524.81 1046.63 4.21 1454.81 524.81 926.11 3.89

18-1-21 梁板式筏形基础 复合木模板 木支撑 10m2 1581.79 524.81 1052.77 4.21 1460.33 524.81 931.63 3.89

18-1-22 设备基础 组合钢模板 钢支撑 10m2 652.32 460.46 191.75 0.11 630.20 460.46 169.64 0.10

18-1-23 设备基础 组合钢模板 木支撑 10m2 689.09 457.60 231.35 0.14 662.44 457.60 204.71 0.13

18-1-24 设备基础 复合木模板 钢支撑 10m2 1501.83 503.36 994.26 4.21 1387.08 503.36 879.83 3.89

18-1-25 设备基础 复合木模板 木支撑 10m2 1541.33 503.36 1033.76 4.21 1422.05 503.36 914.80 3.89
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18-1-26 设备基础螺栓孔 ( 长度 m) ≤ 0.5 10 个 435.98 277.42 158.20 0.36 417.76 277.42 140.01 0.33

18-1-27 设备基础螺栓孔 ( 长度 m) ≤ 1 10 个 692.74 304.59 387.08 1.07 648.14 304.59 342.56 0.99

18-1-28 设备基础螺栓孔 ( 长度 m) ＞ 1 10 个 1225.26 506.22 716.53 2.51 1142.65 506.22 634.12 2.31

18-1-29 人工挖孔桩井壁 木模板木支撑 10m2 1117.86 833.69 276.51 7.66 1085.47 833.69 244.71 7.07

18-1-30 独立式桩承台 组合钢模板 钢支撑 10m2 652.17 446.16 205.87 0.14 628.43 446.16 182.14 0.13

18-1-31 独立式桩承台 组合钢模板 木支撑 10m2 669.19 443.30 225.75 0.14 643.18 443.30 199.75 0.13

18-1-32 独立式桩承台 复合木模板 钢支撑 10m2 1494.36 487.63 1002.45 4.28 1378.66 487.63 887.08 3.95

18-1-33 独立式桩承台 复合木模板 木支撑 10m2 1514.24 487.63 1022.33 4.28 1396.27 487.63 904.69 3.95

18-1-34 基础梁 组合钢模板 钢支撑 10m2 594.93 381.81 212.98 0.14 570.39 381.81 188.45 0.13

18-1-35 基础梁 组合钢模板 木支撑 10m2 685.36 381.81 303.41 0.14 650.42 381.81 268.48 0.13

18-1-36 基础梁 复合木模板 钢支撑 10m2 980.71 293.15 685.86 1.70 901.65 293.15 606.93 1.57

18-1-37 基础梁 复合木模板 木支撑 10m2 1070.51 293.15 775.66 1.70 981.12 293.15 686.40 1.57

2. 柱

18-1-38 矩形柱 组合钢模板 钢支撑 10m2 652.42 434.72 217.49 0.21 627.33 434.72 192.41 0.20

18-1-39 矩形柱 组合钢模板 木支撑 10m2 701.99 439.01 262.77 0.21 671.71 439.01 232.50 0.20

18-1-40 矩形柱 复合木模板 钢支撑 10m2 671.16 340.34 329.76 1.06 633.12 340.34 291.80 0.98

18-1-41 矩形柱 复合木模板 木支撑 10m2 716.52 340.34 375.05 1.13 673.27 340.34 331.89 1.04

18-1-42 异形柱 组合钢模板 钢支撑 10m2 1050.07 720.72 329.14 0.21 1012.13 720.72 291.21 0.20

18-1-43 异形柱 组合钢模板 木支撑 10m2 1006.50 720.72 285.57 0.21 973.61 720.72 252.69 0.20

18-1-44 异形柱 复合木模板 钢支撑 10m2 831.37 524.81 305.50 1.06 796.11 524.81 270.32 0.98

18-1-45 异形柱 复合木模板 木支撑 10m2 948.40 524.81 422.53 1.06 899.71 524.81 373.92 0.98

18-1-46 圆形柱 木模板 木支撑 10m2 1465.24 925.21 533.95 6.08 1403.37 925.21 472.54 5.62

18-1-47 圆形柱 复合木模板 木支撑 10m2 887.44 446.16 440.22 1.06 836.73 446.16 389.59 0.98

18-1-48 构造柱 组合钢模板 钢支撑 10m2 867.71 563.42 304.29 832.64 563.42 269.22

18-1-49 构造柱 组合钢模板 木支撑 10m2 1026.64 563.42 463.01 0.21 973.31 563.42 409.69 0.20

18-1-50 构造柱 复合木模板 钢支撑 10m2 928.11 450.45 476.21 1.45 873.20 450.45 421.41 1.34

18-1-51 构造柱 复合木模板 木支撑 10m2 1093.98 457.60 634.93 1.45 1020.83 457.60 561.89 1.34

18-1-52 ＞ 3.6m 柱模板支撑超高增加 每增 1m 钢支撑 10m2 49.75 42.90 6.85 48.96 42.90 6.06

18-1-53 ＞ 3.6m 柱模板支撑超高增加 每增 1m 木支撑 10m2 73.61 47.19 26.42 70.57 47.19 23.38

3. 梁
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18-1-54 矩形梁 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 671.15 463.32 207.69 0.14 647.16 463.32 183.71 0.13

18-1-55 矩形梁 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 814.31 463.32 349.67 1.32 773.94 463.32 309.40 1.22

18-1-56 矩形梁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 738.23 367.51 369.02 1.70 695.59 367.51 326.51 1.57

18-1-57 矩形梁 复合木模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 883.49 383.24 497.37 2.88 826.04 383.24 440.14 2.66

18-1-58 异形梁 木模板 木支撑 10m2 1238.15 753.61 481.35 3.19 1182.55 753.61 426.00 2.94

18-1-59 异形梁 复合木模板 木支撑 10m2 1088.19 540.54 545.06 2.59 1025.30 540.54 482.37 2.39

18-1-60 拱形梁 木模板 木支撑 10m2 1614.18 968.11 640.31 5.76 1540.10 968.11 566.67 5.32

18-1-61 拱形梁 复合木模板 木支撑 10m2 1045.12 566.28 477.07 1.77 990.11 566.28 422.20 1.63

18-1-62 弧形梁 木模板 木支撑 10m2 1727.53 1009.58 713.80 4.15 1645.20 1009.58 631.79 3.83

18-1-63 弧形梁 复合木模板 木支撑 10m2 1364.11 659.23 701.64 3.24 1283.22 659.23 621.00 2.99

18-1-64 悬挑梁 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 655.01 493.35 161.66 636.36 493.35 143.01

18-1-65 悬挑梁 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 744.12 493.35 250.77 715.23 493.35 221.88

18-1-66 悬挑梁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 808.14 407.55 400.59 762.03 407.55 354.48

18-1-67 悬挑梁 复合木模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 1117.51 424.71 692.80 1037.79 424.71 613.08

18-1-68 圈梁 直形 组合钢模板 木支撑 10m2 622.55 450.45 172.06 0.04 602.73 450.45 152.25 0.03

18-1-69 圈梁 直形 复合木模板 木支撑 10m2 726.60 361.79 363.22 1.59 684.70 361.79 321.44 1.47

18-1-70 圈梁 弧形 木模板 木支撑 10m2 1420.71 913.77 501.46 5.48 1362.62 913.77 443.80 5.05

18-1-71 圈梁 弧形 复合木模板 木支撑 10m2 842.13 493.35 347.19 1.59 802.09 493.35 307.27 1.47

18-1-72 过梁 组合钢模板 木支撑 10m2 1072.57 706.42 366.11 0.04 1030.43 706.42 323.98 0.03

18-1-73 过梁 复合木模板 木支撑 10m2 1067.28 554.84 509.27 3.17 1008.46 554.84 450.70 2.92

18-1-74 ＞ 3.6m 梁模板支撑超高增加 每增 1m 钢支撑 10m2 54.08 45.76 8.32 53.11 45.76 7.35

18-1-75 ＞ 3.6m 梁模板支撑超高增加 每增 1m 木支撑 10m2 149.67 110.11 39.42 0.14 145.13 110.11 34.89 0.13

4. 墙

18-1-76 剪力墙 墙身 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 471.68 306.02 165.62 0.04 452.55 306.02 146.50 0.03

18-1-77 剪力墙 墙身 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 620.12 306.02 314.06 0.04 583.93 306.02 277.88 0.03

18-1-78 剪力墙 墙身 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 532.98 238.81 293.36 0.81 499.13 238.81 259.57 0.75

18-1-79 剪力墙 墙身 复合木模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 678.88 238.81 439.26 0.81 628.27 238.81 388.71 0.75

18-1-80 剪力墙 墙柱 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 580.42 378.95 201.43 0.04 557.16 378.95 178.18 0.03

18-1-81 剪力墙 墙柱 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 699.77 378.95 320.78 0.04 662.81 378.95 283.83 0.03

18-1-82 剪力墙 墙柱 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 628.67 304.59 323.27 0.81 591.37 304.59 286.03 0.75
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18-1-83 剪力墙 墙柱 复合木模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 752.96 304.59 447.56 0.81 701.40 304.59 396.06 0.75

18-1-84 弧形墙 木模板 对拉螺栓木支撑 10m2 1001.72 572.00 426.86 2.86 952.40 572.00 377.76 2.64

18-1-85 弧形墙 复合木模板 对拉螺栓木支撑 10m2 707.07 294.58 411.68 0.81 659.64 294.58 364.31 0.75

18-1-86 大钢模板墙 对拉螺栓 钢支撑 10m2 203.36 118.69 84.63 0.04 193.60 118.69 74.88 0.03

18-1-87 大钢模板墙 对拉螺栓 木支撑 10m2 239.77 132.99 106.42 0.36 227.48 132.99 94.16 0.33

18-1-88 电梯井壁 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 564.26 378.95 185.20 0.11 542.89 378.95 163.84 0.10

18-1-89 电梯井壁 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 631.75 378.95 252.69 0.11 602.63 378.95 223.58 0.10

18-1-90 电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 578.44 288.86 288.77 0.81 545.12 288.86 255.51 0.75

18-1-91 电梯井壁 复合木模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 645.30 288.86 355.63 0.81 604.31 288.86 314.70 0.75

18-1-92 ＞ 3.6m 墙模板支撑超高增加 每增 1m 钢支撑 10m2 44.40 42.90 1.50 44.22 42.90 1.32

18-1-93 ＞ 3.6m 墙模板支撑超高增加 每增 1m 木支撑 10m2 82.61 35.75 46.86 77.22 35.75 41.47

5. 板

18-1-94 无梁板 组合钢模板 钢支撑 10m2 574.35 356.07 217.39 0.89 549.24 356.07 192.34 0.83

18-1-95 无梁板 组合钢模板 木支撑 10m2 562.55 358.93 202.73 0.89 539.14 358.93 179.38 0.83

18-1-96 无梁板 复合木模板 钢支撑 10m2 521.59 205.92 314.11 1.56 485.32 205.92 277.96 1.44

18-1-97 无梁板 复合木模板 木支撑 10m2 616.15 205.92 408.67 1.56 569.02 205.92 361.66 1.44

18-1-98 平板 组合钢模板 钢支撑 10m2 496.81 310.31 186.18 0.32 475.31 310.31 164.70 0.30

18-1-99 平板 组合钢模板 木支撑 10m2 655.30 310.31 344.67 0.32 615.60 310.31 304.99 0.30

18-1-100 平板 复合木模板 钢支撑 10m2 674.84 371.80 301.41 1.63 640.01 371.80 266.70 1.51

18-1-101 平板 复合木模板 木支撑 10m2 833.34 371.80 459.91 1.63 780.31 371.80 407.00 1.51

18-1-102 拱形板 木模板 对拉螺栓木支撑 10m2 1223.23 729.30 485.05 8.88 1166.72 729.30 429.23 8.19

18-1-103 拱形板 复合木模板 对拉螺栓木支撑 10m2 1027.83 576.29 450.02 1.52 975.92 576.29 398.22 1.41

18-1-104 ＞ 3.6m 板模板支撑超高增加 每增 1m 钢支撑 10m2 52.91 45.76 7.15 52.08 45.76 6.32

18-1-105 ＞ 3.6m 板模板支撑超高增加 每增 1m 木支撑 10m2 158.13 101.53 56.60 151.62 101.53 50.09

6. 其他构件

18-1-106 栏板 木模板木支撑 10m2 1228.22 574.86 650.03 3.33 1153.20 574.86 575.27 3.07

18-1-107 挑檐、天沟 木模板木支撑 10m2 994.45 687.83 299.25 7.37 959.47 687.83 264.84 6.80

18-1-108 雨篷、悬挑板 直形 木模板木支撑 10m2 1816.98 1028.17 776.28 12.53 1726.76 1028.17 687.03 11.56

18-1-109 雨篷、悬挑板 弧形 木模板木支撑 10m2 2167.00 1216.93 940.05 10.02 2058.14 1216.93 831.96 9.25

18-1-110 楼梯段 直形 木模板木支撑 10m2 2325.92 1474.33 833.69 17.90 2228.69 1474.33 737.84 16.52
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18-1-111 楼梯段 弧形 木模板木支撑 10m2 2778.70 1790.36 968.30 20.04 2665.83 1790.36 856.97 18.50

18-1-112 小型构件 木模板木支撑 10m2 1161.66 623.48 534.67 3.51 1099.91 623.48 473.19 3.24

18-1-113 暖气、电缆沟 木模板对拉螺栓木支撑 10m2 837.44 400.40 435.86 1.18 787.18 400.40 385.69 1.09

18-1-114 台阶 木模板木支撑 10m2 570.20 398.97 170.51 0.72 550.53 398.97 150.90 0.66

18-1-115 压顶 木模板木支撑 10m3 12089.84 6771.05 5287.51 31.28 11479.54 6771.05 4679.62 28.87

7. 后浇带

18-1-116 后浇带直形墙 组合钢模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 924.77 593.45 331.25 0.07 886.51 593.45 292.99 0.07

18-1-117 后浇带直形墙 组合钢模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 1254.96 587.73 667.16 0.07 1178.14 587.73 590.34 0.07

18-1-118 后浇带直形墙 复合木模板 对拉螺栓 钢支撑 10m2 1008.76 420.42 586.72 1.62 941.05 420.42 519.13 1.50

18-1-119 后浇带直形墙 复合木模板 对拉螺栓 木支撑 10m2 1384.03 464.75 917.56 1.72 1278.32 464.75 811.98 1.59

18-1-120 后浇带大钢模板墙 大钢模板对拉螺栓 钢支撑 10m2 709.74 450.45 259.22 0.07 679.82 450.45 229.30 0.07

18-1-121 后浇带大钢模板墙 大钢模板对拉螺栓 木支撑 10m2 857.53 466.18 390.96 0.39 812.45 466.18 345.91 0.36

18-1-122 后浇带无梁板、平板、梁 组合钢模板 钢支撑 10m2 831.02 310.31 520.39 0.32 770.96 310.31 460.35 0.30

18-1-123 后浇带无梁板、平板、梁 组合钢模板 木支撑 10m2 1274.47 310.31 963.84 0.32 1163.47 310.31 852.86 0.30

18-1-124 后浇带无梁板、平板、梁 复合木模板 钢支撑 10m2 1234.22 371.80 860.79 1.63 1134.98 371.80 761.67 1.51

18-1-125 后浇带无梁板、平板、梁 复合木模板 木支撑 10m2 1677.67 371.80 1304.24 1.63 1527.49 371.80 1154.18 1.51

8. 模壳及铝合金模板

18-1-126 塑料模壳钢支撑 10m2 1282.14 717.86 562.09 2.19 1217.11 717.86 497.23 2.02

18-1-127 铝合金模板 矩形柱 钢支撑 10m2 733.79 443.30 252.70 37.79 702.99 443.30 223.56 36.13

18-1-128 铝合金模板 矩形梁 对拉螺栓 钢支撑 10m2 779.79 471.90 270.10 37.79 746.97 471.90 238.94 36.13

18-1-129 铝合金模板 直形墙 对拉螺栓 钢支撑 10m2 585.14 257.40 289.95 37.79 550.02 257.40 256.49 36.13

18-1-130 铝合金模板 无梁板、平板 钢支撑 10m2 677.14 357.50 281.85 37.79 642.97 357.50 249.34 36.13

18-1-131 铝合金模板 直形楼梯 钢支撑 10m2 2192.90 1401.40 613.34 178.16 2114.21 1401.40 542.59 170.22

18-1-132 铝合金模板 雨篷、悬挑板、下挂板、空调板 钢支撑 10m2 1783.68 1058.20 608.23 117.25 1708.70 1058.20 538.06 112.44

9. 其他

18-1-133 砖胎模 115mm 10m2 862.66 337.48 514.45 10.73 834.06 337.48 485.89 10.69

18-1-134 砖胎模 240mm 10m2 1615.23 572.00 1024.02 19.21 1561.31 572.00 970.19 19.12

18-1-135 地下暗室模板拆除增加 10m2 14.30 14.30 14.30 14.30

18-1-136 对拉螺栓端头处理增加 10m2 30.22 24.31 2.28 3.63 29.64 24.31 2.02 3.31

18-1-137 对拉螺栓堵眼增加 10m2 60.00 54.34 5.66 59.34 54.34 5.00
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18-1-138 对拉螺栓增加 10m2 1032.18 255.97 773.31 2.90 942.97 255.97 684.35 2.65

18-1-139 外墙螺栓孔部位防水 10m2 104.49 85.80 18.69 102.34 85.80 16.54

二、现场预制混凝土模板

18-2-1 过梁 木模板 10m3 3783.87 2655.51 1123.09 5.27 3654.36 2655.51 993.98 4.87

18-2-2 地沟盖板 木模板 10m3 1709.72 1155.44 551.06 3.22 1646.17 1155.44 487.75 2.98

18-2-3 小型构件 木模板 10m3 12037.58 7208.63 4784.64 44.31 11484.10 7208.63 4234.53 40.94

三、构筑物混凝土模板

1. 烟囱

18-3-1 烟囱液压滑升钢模 ( 筒身高度 m) ≤ 60 10m3 20173.87 15263.82 4560.53 349.52 19617.91 15263.82 4032.85 321.24

18-3-2 烟囱液压滑升钢模 ( 筒身高度 m) ≤ 80 10m3 19899.69 14770.47 4842.29 286.93 19316.11 14770.47 4281.94 263.70

18-3-3 烟囱液压滑升钢模 ( 筒身高度 m) ≤ 100 10m3 16922.36 12024.87 4686.73 210.76 16362.25 12024.87 4143.69 193.69

18-3-4 烟囱液压滑升钢模 ( 筒身高度 m) ≤ 120 10m3 15193.41 10933.78 4096.02 163.61 14706.40 10933.78 3621.85 150.77

18-3-5 烟囱液压滑升钢模 ( 筒身高度 m) ≤ 150 10m3 12563.00 9131.98 3304.56 126.46 12170.64 9131.98 2922.13 116.53

18-3-6 烟囱液压滑升钢模 ( 筒身高度 m) ≤ 180 10m3 11170.18 8159.58 2918.20 92.40 10824.87 8159.58 2580.14 85.15

18-3-7 烟囱液压滑升钢模 ( 筒身高度 m) ≤ 210 10m3 8590.65 6097.52 2420.28 72.85 8304.68 6097.52 2140.02 67.14

2. 水塔

18-3-8 水塔塔身 筒式 木模板木支撑 10m2 1143.64 812.24 323.49 7.91 1105.84 812.24 286.29 7.31

18-3-9 水塔塔身 柱式 木模板木支撑 10m2 1043.78 677.82 360.52 5.44 1001.91 677.82 319.06 5.03

18-3-10 水塔水箱 内壁 木模板木支撑 10m2 1344.76 933.79 401.70 9.27 1297.84 933.79 355.49 8.56

18-3-11 水塔水箱 外壁 木模板木支撑 10m2 1257.17 842.27 406.45 8.45 1209.75 842.27 359.68 7.80

18-3-12 水塔塔顶 木模板木支撑 10m2 1837.88 1391.39 437.22 9.27 1786.89 1391.39 386.94 8.56

18-3-13 水塔槽底 木模板对拉螺栓木支撑 10m2 2341.62 1593.02 736.18 12.42 2256.02 1593.02 651.53 11.47

18-3-14 水塔回廊及平台 木模板木支撑 10m2 1329.13 795.08 528.36 5.69 1267.95 795.08 467.61 5.26

3. 倒锥壳水塔

18-3-15 倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模支筒滑升 ( 高度 m) ≤ 20 10m3 35966.47 26200.46 7346.31 2419.70 35033.07 26200.46 6493.57 2339.04

18-3-16 倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模支筒滑升 ( 高度 m) ≤ 25 10m3 30846.65 22442.42 6322.21 2082.02 30043.26 22442.42 5588.74 2012.10

18-3-17 倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模支筒滑升 ( 高度 m) ≤ 30 10m3 27231.85 19872.71 5510.29 1848.85 26530.27 19872.71 4871.24 1786.32

18-3-18 水塔水箱制作 ( 容积 m3) ≤ 200 木模板钢支撑 10m3 19806.74 13055.90 6653.90 96.94 19033.77 13055.90 5888.37 89.50

18-3-19 水塔水箱制作 ( 容积 m3) ≤ 300 木模板钢支撑 10m3 19329.94 12641.20 6586.42 102.32 18564.37 12641.20 5828.68 94.49

18-3-20 水塔水箱制作 ( 容积 m3) ≤ 400 木模板钢支撑 10m3 17973.58 11640.20 6247.58 85.80 17248.16 11640.20 5528.74 79.22
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18-3-21 水塔水箱制作 ( 容积 m3) ≤ 500 木模板钢支撑 10m3 20700.14 13942.50 6680.96 76.68 19925.54 13942.50 5912.22 70.82

4. 贮水 (油 )、化粪池

18-3-22 池底平底 组合钢模板 木支撑 10m2 730.75 513.37 217.27 0.11 705.71 513.37 192.24 0.10

18-3-23 池底平底 复合木模板 木支撑 10m2 1680.62 609.18 1067.13 4.31 1557.50 609.18 944.34 3.98

18-3-24 池底平底 木模板 木支撑 10m2 900.02 630.63 264.98 4.41 869.21 630.63 234.51 4.07

18-3-25 池底坡底 木模板 木支撑 10m2 1101.83 516.23 581.27 4.33 1034.64 516.23 514.41 4.00

18-3-26 圆形壁 木模板 木支撑 10m2 963.37 573.43 382.99 6.95 918.78 573.43 338.93 6.42

18-3-27 矩形壁 组合钢模板 钢支撑 10m2 548.49 357.50 190.95 0.04 526.41 357.50 168.88 0.03

18-3-28 矩形壁 组合钢模板 木支撑 10m2 705.90 356.07 349.79 0.04 665.55 356.07 309.45 0.03

18-3-29 矩形壁 复合木模板 钢支撑 10m2 672.80 314.60 357.35 0.85 631.55 314.60 316.17 0.78

18-3-30 矩形壁 复合木模板 木支撑 10m2 844.52 327.47 516.20 0.85 784.99 327.47 456.74 0.78

18-3-31 矩形壁 木模板 木支撑 10m2 723.30 366.08 351.96 5.26 682.41 366.08 311.47 4.86

18-3-32 无梁池盖 组合钢模板 钢支撑 10m2 670.60 473.33 197.06 0.21 647.86 473.33 174.33 0.20

18-3-33 无梁池盖 组合钢模板 木支撑 10m2 832.50 479.05 353.24 0.21 791.83 479.05 312.58 0.20

18-3-34 无梁池盖 复合木模板 钢支撑 10m2 832.77 481.91 349.16 1.70 792.44 481.91 308.96 1.57

18-3-35 无梁池盖 复合木模板 木支撑 10m2 1003.26 496.21 505.35 1.70 944.99 496.21 447.21 1.57

18-3-36 无梁池盖 木模板 木支撑 10m2 1006.80 521.95 479.59 5.26 951.25 521.95 424.44 4.86

18-3-37 肋形池盖 木模板木支撑 10m2 845.35 540.54 299.26 5.55 810.52 540.54 264.85 5.13

18-3-38 沉淀池水槽 木模板木支撑 10m2 1469.97 922.35 540.92 6.70 1407.24 922.35 478.71 6.18

5. 贮仓

18-3-39 圆形贮仓 顶板 木模板对拉螺栓木支撑 10m2 1447.38 750.75 657.09 39.54 1370.87 750.75 581.51 38.61

18-3-40 圆形贮仓 隔层板 木模板对拉螺栓木支撑 10m2 1570.19 755.04 782.83 32.32 1479.32 755.04 692.79 31.49

18-3-41 圆形贮仓 立壁 木模板对拉螺栓木支撑 10m2 1320.73 872.30 419.85 28.58 1271.65 872.30 371.46 27.89

18-3-42 矩形贮仓 立壁 组合钢模板 钢支撑 10m2 879.08 683.54 174.76 20.78 858.53 683.54 154.58 20.41

18-3-43 矩形贮仓 立壁 组合钢模板 木支撑 10m2 1069.20 686.40 362.02 20.78 1027.14 686.40 320.33 20.41

18-3-44 矩形贮仓 立壁 复合木模板 钢支撑 10m2 859.13 497.64 339.23 22.26 819.60 497.64 300.17 21.79

18-3-45 矩形贮仓 立壁 复合木模板 木支撑 10m2 1047.82 499.07 526.49 22.26 986.77 499.07 465.91 21.79

18-3-46 矩形贮仓 立壁 木模板 木支撑 10m2 888.24 629.20 224.48 34.56 861.47 629.20 198.67 33.60

6. 筒仓

18-3-47 ( 高度≤ 30m) 液压滑升钢模 ( 内径 m) ≤ 8 10m3 16773.00 9846.98 5530.12 1395.90 16094.91 9846.98 4894.72 1353.21
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18-3-48 ( 高度≤ 30m) 液压滑升钢模 ( 内径 m) ≤ 10 10m3 15336.48 9377.94 4836.45 1122.09 14746.03 9377.94 4280.75 1087.34

18-3-49 ( 高度≤ 30m) 液压滑升钢模 ( 内径 m) ≤ 12 10m3 12911.78 8186.75 3861.47 863.56 12440.24 8186.75 3417.85 835.64

18-3-50 ( 高度≤ 30m) 液压滑升钢模 ( 内径 m) ≤ 16 10m3 12426.80 7752.03 3969.49 705.28 11947.83 7752.03 3513.41 682.39
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第十九章  施工运输工程
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一、垂直运输

1. 民用建筑垂直运输

19-1-1 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 筏形基础 ≤ 500 10m2 838.11 148.72 689.39 818.31 148.72 669.59

19-1-2 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 筏形基础 ≤ 1000 10m2 465.94 82.94 383.00 454.94 82.94 372.00

19-1-3 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 筏形基础 ＞ 1000 10m2 342.81 60.06 282.75 334.69 60.06 274.63

19-1-4 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 条形基础 ≤ 500 10m2 652.02 115.83 536.19 636.62 115.83 520.79

19-1-5 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 条形基础 ≤ 1000 10m2 381.27 67.21 314.06 372.25 67.21 305.04

19-1-6 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 条形基础 ＞ 1000 10m2 300.89 52.91 247.98 293.77 52.91 240.86

19-1-7 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 独立基础 ≤ 500 10m2 511.39 90.09 421.30 499.29 90.09 409.20

19-1-8 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 独立基础 ≤ 1000 10m2 316.21 55.77 260.44 308.73 55.77 252.96

19-1-9 ±0.00 以下无地下室 (底层建筑面积 m2) 独立基础 ＞ 1000 10m2 258.51 45.76 212.75 252.40 45.76 206.64

19-1-10 ±0.00 以下 混凝土地下室 (含基础 ) ( 地下室底层建筑面积 m2) ≤ 1000 10m2 769.98 120.12 649.86 751.27 120.12 631.15

19-1-11 ±0.00 以下 混凝土地下室 (含基础 ) ( 地下室底层建筑面积 m2) ≤ 5000 10m2 539.87 84.37 455.50 526.75 84.37 442.38

19-1-12 ±0.00 以下 混凝土地下室 (含基础 ) ( 地下室底层建筑面积 m2) ≤ 10000 10m2 455.32 71.50 383.82 444.27 71.50 372.77

19-1-13 ±0.00 以下 混凝土地下室 (含基础 ) ( 地下室底层建筑面积 m2) ＞ 10000 10m2 402.48 62.92 339.56 392.70 62.92 329.78

19-1-14 檐高≤ 20m 砖混结构 ( 标准层建筑面积 m2) ≤ 500 10m2 810.16 92.95 717.21 789.39 92.95 696.44

19-1-15 檐高≤ 20m 砖混结构 ( 标准层建筑面积 m2) ≤ 1000 10m2 415.30 47.19 368.11 404.64 47.19 357.45

19-1-16 檐高≤ 20m 砖混结构 ( 标准层建筑面积 m2) ＞ 1000 10m2 266.35 30.03 236.32 259.50 30.03 229.47

19-1-17 檐高≤ 20m 现浇混凝土结构 ( 标准层建筑面积 m2) ≤ 500 10m2 1064.28 121.55 942.73 1036.98 121.55 915.43

19-1-18 檐高≤ 20m 现浇混凝土结构 ( 标准层建筑面积 m2) ≤ 1000 10m2 550.92 62.92 488.00 536.78 62.92 473.86

19-1-19 檐高≤ 20m 现浇混凝土结构 ( 标准层建筑面积 m2) ＞ 1000 10m2 325.53 37.18 288.35 317.18 37.18 280.00

19-1-20 檐高≤ 20m 预制混凝土结构 ( 标准层建筑面积 m2) ≤ 500 10m2 759.60 87.23 672.37 740.13 87.23 652.90

19-1-21 檐高≤ 20m 预制混凝土结构 ( 标准层建筑面积 m2) ≤ 1000 10m2 437.29 50.05 387.24 426.07 50.05 376.02

19-1-22 檐高≤ 20m 预制混凝土结构 ( 标准层建筑面积 m2) ＞ 1000 10m2 262.28 30.03 232.25 255.55 30.03 225.52

19-1-23 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 40 10m2 683.31 88.66 594.65 669.46 88.66 580.80

19-1-24 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 60 10m2 691.00 87.23 603.77 675.59 87.23 588.36

19-1-25 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 80 10m2 692.30 85.80 606.50 676.08 85.80 590.28
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19-1-26 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 100 10m2 692.78 85.80 606.98 676.05 85.80 590.25

19-1-27 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 120 10m2 857.15 84.37 772.78 832.08 84.37 747.71

19-1-28 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 140 10m2 862.53 84.37 778.16 836.80 84.37 752.43

19-1-29 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 160 10m2 867.06 84.37 782.69 840.73 84.37 756.36

19-1-30 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 180 10m2 877.61 82.94 794.67 850.37 82.94 767.43

19-1-31 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 200 10m2 877.04 81.51 795.53 849.33 81.51 767.82

19-1-32 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 220 10m2 1059.27 81.51 977.76 1023.93 81.51 942.42

19-1-33 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 240 10m2 1064.34 81.51 982.83 1028.42 81.51 946.91

19-1-34 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 260 10m2 1069.08 81.51 987.57 1032.61 81.51 951.10

19-1-35 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 280 10m2 1096.36 81.51 1014.85 1057.82 81.51 976.31

19-1-36 檐高＞ 20m 现浇混凝土结构 ( 檐高 m) ≤ 300 10m2 1100.52 81.51 1019.01 1061.43 81.51 979.92

2. 工业厂房垂直运输

19-1-37 砖混结构 单层 10m2 606.31 70.07 536.24 590.78 70.07 520.71

19-1-38 砖混结构 多层 10m2 361.40 41.47 319.93 352.14 41.47 310.67

19-1-39 现浇混凝土结构 单层 10m2 738.27 84.37 653.90 719.33 84.37 634.96

19-1-40 现浇混凝土结构 多层 10m2 387.34 44.33 343.01 377.41 44.33 333.08

19-1-41 预制混凝土结构 单层 10m2 596.05 68.64 527.41 580.78 68.64 512.14

19-1-42 预制混凝土结构 多层 10m2 354.46 40.04 314.42 345.35 40.04 305.31

3. 钢结构建筑物垂直运输

19-1-43 单层公共建筑 ( 用钢量 t) ≤ 4000 10t 346.12 40.04 306.08 337.26 40.04 297.22

19-1-44 单层公共建筑 ( 用钢量 t) ≤ 8000 10t 248.34 28.60 219.74 241.98 28.60 213.38

19-1-45 单层公共建筑 ( 用钢量 t) ＞ 8000 10t 225.05 25.74 199.31 219.28 25.74 193.54

19-1-46 单层工业厂房 ( 用钢量 t) ≤ 4000 10t 487.99 55.77 432.22 475.47 55.77 419.70

19-1-47 单层工业厂房 ( 用钢量 t) ≤ 8000 10t 386.47 44.33 342.14 376.56 44.33 332.23

19-1-48 单层工业厂房 ( 用钢量 t) ＞ 8000 10t 321.44 37.18 284.26 313.20 37.18 276.02

4. 零星工程垂直运输

19-1-49 超深基础增加 (深度＞ 3m) 筏形基础 10m3 299.09 52.91 246.18 292.02 52.91 239.11

19-1-50 超深基础增加 (深度＞ 3m) 其他基础 10m3 199.87 35.75 164.12 195.16 35.75 159.41

19-1-51 零星工程 砌体 10m3 697.81 122.98 574.83 681.30 122.98 558.32

19-1-52 零星工程 混凝土 10m3 1048.61 185.90 862.71 1023.83 185.90 837.93
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19-1-53 零星工程 金属构件 10t 2165.20 383.24 1781.96 2114.03 383.24 1730.79

19-1-54 零星工程 门窗 10m2 80.36 80.36 78.01 78.01

19-1-55 零星工程 装饰面层 10m2 32.14 32.14 31.20 31.20

5. 构筑物垂直运输

19-1-56 砖烟囱 高≤ 30m 座 16097.57 16097.57 15625.46 15625.46

19-1-57 砖烟囱 每增高 1m 座 372.21 372.21 361.29 361.29

19-1-58 混凝土烟囱 高≤ 30m 座 18938.35 18938.35 18382.92 18382.92

19-1-59 混凝土烟囱 每增高 1m 座 437.75 437.75 424.91 424.91

19-1-60 砖水塔 (不保温 ) 高≤ 20m 容量 =100m3 座 22637.78 22637.78 21973.86 21973.86

19-1-61 砖水塔 (不保温 ) 每增高 1m 座 296.13 296.13 287.45 287.45

19-1-62 砖水塔 (不保温 ) 容量每增减 50m3 座 4559.14 4559.14 4425.43 4425.43

19-1-63 混凝土水塔 (不保温 ) 高≤ 20m 容量 =100m3 座 50434.43 50434.43 48983.22 48983.22

19-1-64 混凝土水塔 (不保温 ) 每增高 1m 座 1411.88 1411.88 1371.26 1371.26

19-1-65 混凝土水塔 (不保温 ) 容量每增减 50m3 座 10384.69 10384.69 10085.87 10085.87

19-1-66 混凝土清水池 (封闭式 ) ≤ 500m3 座 11443.77 11443.77 11114.46 11114.46

19-1-67 混凝土清水池 (封闭式 ) 1000m3 座 73854.83 73854.83 71729.70 71729.70

19-1-68 混凝土清水池 (封闭式 ) 5000m3 座 131073.67 131073.67 127302.00 127302.00

19-1-69 混凝土清水池 (封闭式 ) ＞ 5000m3 每增加 500m3 座 2151.08 2151.08 2089.19 2089.19

19-1-70 混凝土筒仓 (滑模 ) 高≤ 20m 直径≤ 15m 筒数 =2 筒 座 77433.70 77433.70 75205.55 75205.55

19-1-71 混凝土筒仓 (滑模 ) 高度每增高 1m 座 551.05 551.05 535.19 535.19

19-1-72 混凝土筒仓 (滑模 ) 直径每增加 5m 座 5377.24 5377.24 5222.51 5222.51

19-1-73 混凝土筒仓 (滑模 ) 筒数每增加 2筒 座 18687.22 18687.22 18149.49 18149.49

二、水平运输

1. 混凝土构件水平运输

19-2-1 构件长度≤ 4m 运距≤ 1km 10m3 2135.49 499.07 124.97 1511.45 2061.38 499.07 110.60 1451.71

19-2-2 构件长度≤ 4m 每增运 1km 10m3 76.84 76.84 72.98 72.98

19-2-3 构件长度≤ 6m 运距≤ 1km 10m3 1299.43 311.74 45.11 942.58 1257.00 311.74 39.93 905.33

19-2-4 构件长度≤ 6m 每增运 1km 10m3 55.56 55.56 52.77 52.77

19-2-5 构件长度＞ 6m 运距≤ 1km 10m3 1892.49 433.29 73.20 1386.00 1842.41 433.29 64.79 1344.33

19-2-6 构件长度＞ 6m 每增运 1km 10m3 186.16 186.16 180.27 180.27
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2. 金属构件水平运输

19-2-7 主体构件 运距≤ 1km 10t 860.67 180.18 86.37 594.12 832.67 180.18 76.44 576.05

19-2-8 主体构件 每增运 1km 10t 80.47 80.47 77.92 77.92

19-2-9 零星构件 运距≤ 1km 10t 619.11 131.56 92.85 394.70 592.87 131.56 82.17 379.14

19-2-10 零星构件 每增运 1km 10t 19.51 19.51 18.53 18.53

三、大型机械进出场

1. 大型机械基础

19-3-1 独立式基础 现浇混凝土 10m3 9262.46 2415.27 6728.18 119.01 8483.60 2415.27 5955.12 113.21

19-3-2 独立式基础 预制混凝土 10m3 12453.01 3085.94 3526.34 5840.73 11832.83 3085.94 3152.66 5594.23

19-3-3 轨道式基础 10m 4075.62 2145.00 1870.77 59.85 3889.88 2145.00 1687.71 57.17

19-3-4 混凝土基础拆除 10m3 2930.17 2363.79 4.27 562.11 2893.81 2363.79 3.78 526.24

2. 大型机械安装拆卸

19-3-5 自升式塔式起重机安装拆卸 ( 檐高 m) ≤ 20 台次 12206.06 5720.00 343.75 6142.31 12014.96 5720.00 304.25 5990.71

19-3-6 自升式塔式起重机安装拆卸 ( 檐高 m) ≤ 100 台次 17776.91 8580.00 490.30 8706.61 17507.89 8580.00 433.96 8493.93

19-3-7 自升式塔式起重机安装拆卸 ( 檐高 m) ≤ 200 台次 26565.02 12870.00 735.45 12959.57 26162.56 12870.00 650.94 12641.62

19-3-8 自升式塔式起重机安装拆卸 ( 檐高 m) ≤ 300 台次 35367.34 17160.00 980.60 17226.74 34831.86 17160.00 867.92 16803.94

19-3-9 卷扬机、施工电梯安装拆卸 ( 檐高 m) ≤ 20 台次 5153.29 2860.00 49.23 2244.06 5083.81 2860.00 43.57 2180.24

19-3-10 卷扬机、施工电梯安装拆卸 ( 檐高 m) ≤ 100 台次 10840.77 5148.00 115.60 5577.17 10672.88 5148.00 102.32 5422.56

19-3-11 卷扬机、施工电梯安装拆卸 ( 檐高 m) ≤ 200 台次 15833.04 9009.00 139.10 6684.94 15631.35 9009.00 123.12 6499.23

19-3-12 卷扬机、施工电梯安装拆卸 ( 檐高 m) ≤ 300 台次 20867.41 12870.00 162.60 7834.81 20629.67 12870.00 143.92 7615.75

19-3-13 混凝土搅拌站 安装拆卸 台次 18735.47 12870.00 5865.47 18584.88 12870.00 5714.88

19-3-14 静力压桩机 安装拆卸 台次 10707.85 5720.00 25.40 4962.45 10584.81 5720.00 22.48 4842.33

19-3-15 三轴搅拌桩机 安装拆卸 台次 12375.93 5720.00 262.00 6393.93 12166.54 5720.00 231.90 6214.64

19-3-16 柴油打桩机履带式钻孔机 安装拆卸 台次 8772.35 5720.00 166.75 2885.60 8668.89 5720.00 147.60 2801.29

19-3-17 搅拌水泥桩机液压钻机 安装拆卸 台次 6364.01 4290.00 54.00 2020.01 6303.00 4290.00 47.80 1965.20

3. 大型机械场外运输

19-3-18 自升式塔式起重机场外运输 ( 檐高 m) ≤ 20 台次 11473.67 2145.00 154.64 9174.03 11125.45 2145.00 136.81 8843.64

19-3-19 自升式塔式起重机场外运输 ( 檐高 m) ≤ 100 台次 15438.13 2860.00 216.30 12361.83 14968.61 2860.00 191.37 11917.24

19-3-20 自升式塔式起重机场外运输 ( 檐高 m) ≤ 200 台次 23157.20 4290.00 324.45 18542.75 22452.91 4290.00 287.05 17875.86

19-3-21 自升式塔式起重机场外运输 ( 檐高 m) ≤ 300 台次 30876.26 5720.00 432.60 24723.66 29937.20 5720.00 382.73 23834.47
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19-3-22 卷扬机、施工电梯场外运输 ( 檐高 m) ≤ 20 台次 4414.92 1144.00 39.43 3231.49 4285.57 1144.00 34.89 3106.68

19-3-23 卷扬机、施工电梯场外运输 ( 檐高 m) ≤ 100 台次 12530.68 2002.00 121.06 10407.62 12095.90 2002.00 107.11 9986.79

19-3-24 卷扬机、施工电梯场外运输 ( 檐高 m) ≤ 200 台次 16172.48 2574.00 173.38 13425.10 15621.81 2574.00 153.40 12894.41

19-3-25 卷扬机、施工电梯场外运输 ( 檐高 m) ≤ 300 台次 19270.05 3146.00 228.24 15895.81 18618.57 3146.00 201.94 15270.63

19-3-26 场外运输 混凝土搅拌站 台次 11036.44 3718.00 69.33 7249.11 10802.40 3718.00 61.34 7023.06

19-3-27 场外运输 静力压桩机 台次 15392.03 4290.00 106.91 10995.12 15105.48 4290.00 94.58 10720.90

19-3-28 场外运输 三轴搅拌桩机 台次 5138.37 1430.00 106.91 3601.46 5025.64 1430.00 94.58 3501.06

19-3-29 场外运输 柴油打桩机履带式钻孔机 台次 8758.38 1716.00 106.91 6935.47 8561.50 1716.00 94.58 6750.92

19-3-30 场外运输 搅拌水泥桩机液压钻机 台次 4508.93 715.00 31.49 3762.44 4399.85 715.00 27.86 3656.99

19-3-31 场外运输 锚杆钻孔机 台次 9452.28 1716.00 106.91 7629.37 9237.06 1716.00 94.58 7426.48

19-3-32 场外运输 履带式旋挖钻机 台次 6306.47 1716.00 289.31 4301.16 6111.89 1716.00 256.00 4139.89

19-3-33 场外运输 履带式抓斗成槽机 台次 6167.13 1716.00 289.31 4161.82 5998.45 1716.00 256.00 4026.45

19-3-34 场外运输 履带式挖掘机履带式液压锤 台次 5540.21 1716.00 277.03 3547.18 5394.58 1716.00 245.14 3433.44

19-3-35 场外运输 履带式推土机 台次 4376.12 858.00 251.73 3266.39 4210.92 858.00 222.76 3130.16

19-3-36 场外运输 强夯机械 台次 6611.02 858.00 289.31 5463.71 6412.79 858.00 256.00 5298.79

19-3-37 场外运输 沥青混凝土摊铺机 台次 4838.02 1144.00 289.31 3404.71 4705.02 1144.00 256.00 3305.02

19-3-38 场外运输 压路机 台次 3555.07 715.00 232.68 2607.39 3444.84 715.00 205.90 2523.94

19-3-39 场外运输 履带式起重机 台次 5700.31 1716.00 289.31 3695.00 5562.82 1716.00 256.00 3590.82
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第二十章  建筑施工增加
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一、人工及起重机械超高施工增加

20-1-1 ( 檐高 m) ≤ 40 %

20-1-2 ( 檐高 m) ≤ 60 %

20-1-3 ( 檐高 m) ≤ 80 %

20-1-4 ( 檐高 m) ≤ 100 %

20-1-5 ( 檐高 m) ≤ 120 %

20-1-6 ( 檐高 m) ≤ 140 %

20-1-7 ( 檐高 m) ≤ 160 %

二、人工及其他机械超高施工增加

20-2-1 ( 檐高 m) ≤ 40 %

20-2-2 ( 檐高 m) ≤ 60 %

20-2-3 ( 檐高 m) ≤ 80 %

20-2-4 ( 檐高 m) ≤ 100 %

20-2-5 ( 檐高 m) ≤ 120 %

20-2-6 ( 檐高 m) ≤ 140 %

20-2-7 ( 檐高 m) ≤ 160 %

20-2-8 ( 檐高 m) ≤ 180 %

20-2-9 ( 檐高 m) ≤ 200 %

20-2-10 ( 檐高 m) ≤ 220 %

20-2-11 ( 檐高 m) ≤ 240 %

20-2-12 ( 檐高 m) ≤ 260 %

20-2-13 ( 檐高 m) ≤ 280 %

20-2-14 ( 檐高 m) ≤ 300 %

三、其它施工增加

20-3-1 冷库暗室内作增加 %

20-3-2 地下暗室内作增加 %

20-3-3 样板间内作增加 %

20-3-4 装饰成品保护增加 10m2 13.68 13.68 13.68 13.68
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